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Katolickiej w Koryciniej.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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WYMAGANIA OGOLNE

,2Utwardzenie placéw i drég dojazdowych
przy Parafii Rzymsko Katolickiej w Korycinie”




Szczegotowe Specyfikacje Techniczne utwardzeniedwla drog dojazdowych przy Parafii Rzymsko
Katolickiej w Koryciniej.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania ogolne dotysze
wykonania i odbioru robét zwzanych z utwardzeniem placéw i drég dojazdowycly Rarafii
Rzymsko Katolickiej w Korycinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyedwadokument przetargowy i kontraktowy przy zhioa realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogolne, wspolne dla robét w ramach wtwemiem placow
i drég dojazdowych przy Parafii Rzymsko KatolickiejKorycinie. obgtych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i
obejmuj:

1. D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKTIOWYCH

2. D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

3. D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

4. D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-\KATEGORII

5. D-04.0401 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABIIOWANEGO MECHANICZNIE

6. D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ]

7. D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

8. D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
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4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione pateéj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niediicy budynkiem, stanowty cala¢ techniczno-aytkowa (droga) albo jego
czes¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiostowy, korpus ziemny,ezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldéumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony déwrdab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrazszelkimi
urzadzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (momtawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonmachu pojazdéw obstugigiych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdoigia po jego zakczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspatrzony pieegia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzagdy do notowania zdarzei
okoliczngici zachodacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokwagych odbioréw robét, przekazywania pofece
innej korespondencji technicznej pediy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawe projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w damy®ntraktowych (wyznaczona przez Zamaggego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedda za nadzorowanie robét i administrowanie fedaem.

1.4.7. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowania robotami i do wgisbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbditikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apasiziehcymi
jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzolwraz ze sposobem ich pokenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktdra jest ograniczona koradrogi i skarpami rowdw.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyngseilu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksiazka obmiarow - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnbnami, shiacy do
wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych robot w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych zakznikbéw. Wpisy
w ksiazce obmiarow podlegapotwierdzeniu przez iyniera/Kierownika projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium bacesy zaakceptowane przez Zamaawegjo, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badarob zwhzanych z ocenjakasci materiatow oraz robét.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét, zgodne z dokumentgerpjektove i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezymera/ Kierownika projektu.
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1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzshlych do przejmowania i rozkladania afyen od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana Bezgnio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferyezm

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozi@nie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa saa do wyréwnania nierdwida podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e¢& nawierzchni stzaca do przenoszenia ohaén od ruchu na podi@. Podbudowa nie sktadé sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji nawierzchni. Me ona sktadasie z
jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolng&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikanierastzk podiga. Maze zawierd warstw; mrozoochrons odsiczajca lub
odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gltwnymanien jest ochrona nawierzchni przed skutkami aziatmrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigfivdgenia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa styca do odprowadzenia wody przedasgtej st do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na plaszczie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchaliganego na
okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgod&b- zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjangsiaprzedziat tolerancii
nie zostat okréony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaggo rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasehu przeznaczony do umieszczania w nim drogigzamych z rj
urzadzeh oraz drzew i krzewow. Pas drogowy raoréwnie: obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazmiw, umieszczenia wdzen organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsha jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.23. Podige ulepszone nawierzchni - gérna warstwa padidezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wiieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez zimiera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazemych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydxwlaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Przedsjwzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqzehnia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoozelygh trasy w planie i przekroju podhym) istniegcego paiczenia.

1.4.27. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghkmi przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szalaidiowek
zwierzt dzikozyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28. Przeszkoda naturalna - elemériddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, nz
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdnowek dzikich zwierat itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosvutrudnienie w realizacji zadania budowlaneggmsktad droga, kolej,
rurociag, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa esézlokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokaljzacharakterystyk i
wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.31. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ickdidprzedmiarem) w kolejrioi technologicznej ich wykonania.

1.4.33. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsgeienione w
kontrakcie jako tworace czs¢ terenu budowy.

1.4.34. Zadanie budowlane - €& przedsiwziccia budowlanego, stanoygia odebrg catai¢ konstrukcyjm lub technologiczam
zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtkowych. Zadanie miee polegé na wykonywaniu robét zwkanych z
budows, modernizagy przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieamdwo wszelkich czynrigi na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami kiyniera/Kierownika projektu.
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1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przegdVykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktdéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dekiagji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialti@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odlpi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowatizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazmdanym w
szczegOtowych warunkach umowy, uwetifliapcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiagcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektove oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczn) i zostaa przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidVykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdaleumenty przekazane Wykonawcy przezinera/Kierownika
projektu stanowi czes¢ umowy, a wymagania okdlene w chéby jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbigosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ol kolejndé ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogolnych” (,Ogélnych wakath umowy”).

Wykonawca nie me wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wimi
natychmiast powiadorinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deaynjwprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbiencsci, wymiary podane na $shie s wazniejsze od wymiaréw okédnych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateliedis zgodne z dokumentagprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowe] i w SSE&da uwazane za wartei docelowe, od ktdrych dopuszczalige s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatovenadntow budowli muszwykazywa zgodngé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdh w petni zgodne z dokumentagjrojektova lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykona
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,patthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyeastiniejcych obiektow (jezdnigciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akresvania
realizacji kontraktu, ado zak@czenia i odbioru ostatecznego robaét.

Przed przyapieniem do robét Wykonawca przedstaviyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,gadniony
z odpowiednim zaggem drogi i organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiazeob6t w okresie
trwania budowy. W zaleaosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniertina bigaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgarezaciji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarcapstaluje i lrdzie obstugiwat wszystkie tymczasoweaatzenia
zabezpieczage takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewtiay ten sposob bezpiedstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocariov dziea i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jeshteodzowne ze
wzgledéw bezpiecaestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne gdzenia zabezpieczage keda akceptowane przezayniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogaem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umiesz@ew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych &ebedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnech
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggondj zaptacie i przyjmujegize jest whczony w cer kontraktovd.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaweaalizacji kontraktuzado zakaczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujezdkie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczage, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszéhnesrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecario
innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrtaziwyraznie oznakuje teren budowy, w
sposéb uzgodniony zgnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczongdfazdéw i maszyn pracigych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnionyzghierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogzem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umiesz@zew miejscach i iléciach okrélonych przez Iayniera/Kierownika
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projektu, tablic informacyjnych, ktorych féebedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnech
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggondj zaptacie i przyjmujegize jest whczony w cer kontraktovd.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiek zné i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datgochronyrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki me¢ na celu stosowanie slo przepiséw i norm dotyszych ochronyrodowiska
na terenie i wokot terenu budowy orazlbie uniké& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiazeh innych przyczyn powstatych w ngsttwie jego sposobu
dziatania.

Stosujic sk do tych wymagabedzie miat szczegoiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukoporsg dlojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pythuin substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) moazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowspraprzt przeciwpaarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyotywmieszkalnych, magazynach oraz w maszynadazgach.

Materiaty tatwopalne dala sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsm
0s0b trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dazycia.

Nie dopuszczasiuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aseniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robét bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawnicpjednostk,
jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatovéralowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, aakaczeniu rob6t ich szkodlivéd zanika (np.
materialy pylaste) magoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatggchnologicznych wbudowaniazéé wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgragod; na uycie tych materiatdw od wdaiwych organéw administraciji
paistwowej.

Jeeli Wykonawca wyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniesgecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawoyaj

1.5.8.0chrona wlasn@i publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochednstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich whadgrych wigcicielami tych uradzea potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapeviasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezepwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maj, by¢ wykonane w zakresie przegnia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zam&rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia iystalacii
Wykonawca bezzwlocznie powiadomizymiera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadeaz lgdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiWykonawca dzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na poehni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@@go.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugdoweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb
powoduacy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzefiad@vy
mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédinp

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych golzy Wykonaweg a
wihascicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wlasia i drég wewrtrznych. Jednale, ani Irkynier/Kierownik
projektu ani Zamawiagy nie kxdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglbone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca hdzie stosowasig do ustawowych ogranicaeaciskow osi na drogach publicznych przy transgporc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkiezdne zezwolenia i uzgodnienia od sdavych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéenguinormatywnych) i o kdym takim przewoziedulzie powiadamiat
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Inzyniera/Kierownika projektu. krynier/Kierownik projektu mge polect, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkow zostaty
usungte z terenu budowy. Pojazdy powaghg nadmierne ohienie osiowe niedala dopuszczone naviezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadrzie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami gniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonaweglbie przestrzeggorzepisow dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowiek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach egplecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speta@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spita odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie otazdpewnienia bezpieadmtwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegajodrebnej zaptacie i
s uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakpenia robot przez iyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamiérmo by prowadzone w taki
sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bygadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbiortexziaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyieato na polecenie dgniera/Kierownika projektu powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgrany jest znawszystkie zardzenia wydane przez wtadze centralne i miejscoae ione przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéreysv jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami ¢dizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzeggpraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikieymaga
prawnych odngnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyehve w odniesieniu do spgtz, materiatow lub urmzen
uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robot i w sposGity bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstvania, obeizenia i wydatki
wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyknype Wykonawca, z wyikiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektugplecyfikacji dostarczonej przezimiera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotenkonkretne normy i przepisy, ktére spetnmmap materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggalbbowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warwtkiontraktu nie postanowiono inaczej. W przypagiy powotane normy
i przepisy g paistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu, nadgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce réwny lub wyszy poziom wykonania apowotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclagpizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyiniera/Kierownika projektu. Ranice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonawprzediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wéctowe, budowle oraz inne pozostaioo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowgtduwazane za wiasrié Zamawiajcego. Wykonawca zoboydany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i poghowa: zgodnie z jego poleceniamizéé w wyniku tych polecé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wysgpia op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawim i
Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robot ifllub wysékéwoty, o ktor nalezy zwigkszye cerg kontraktove.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidyyealizacg)

Wykonawca zobowzany jest zabezpieczy amawiajcemu, pomieszczenia biurowe, spriransport oraz inne
urzadzenia towarzysgee, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-00.00.0Jp)@eze Zamawiafego”.

2. MATERIALY

2.1.Zrédka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkasgystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczdngo robét,
Wykonawca przedstawi ignierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzeniacgegétowe informacje dotygze proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania ty@teriatow jak rowniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegodta nie oznacza automatyczrie wszelkie materialy z danegabdta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgeany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonagalta w
sposab cigly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwaleé wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéwzrédet
miejscowych wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawizggo i jest zobowzany dostarczylnzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpoem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi zgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentag} zawieragca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowarezez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjiisavowej i samorzlowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakdaza spetienie wymagalosciowych i jakagciowych materiatdw pochodeych ze
zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydnhymateriatow, dzieawy i inne jakie ok si¢ potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidentow miejscowych da
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopé terenie budowy lub z innych miejsc wskazarwch
dokumentach umowyella wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadowdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowad zadnych wykopdw w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszoéregne
w dokumentach umowy, chyh# uzyska na to piserpzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obh@wjacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaprzez Wykonawgwywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu
wskazanym przez kyniera/Kierownika projektu. 3 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych
materialdw do innych robét, nte dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tyctiematow zostanie odpowiednio
przewartéciowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdusic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawkonuje na wiasne
ryzyko, liczic sk z jego nieprzygciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigdmjozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadondiyimera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co ragn3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresiezdimym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie liagigmaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowaogizaj materiatu nie nie by pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane ratetlo czasu gdydola one uyte do robét, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly svjakos¢ i whasciwosci i byty dostpne do kontroli przez ktyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania material@aatzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem biugav miejscach zorganizowanych przez Wykongivc
zaakceptowanych przezzmiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Préteterialtdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wyniki tych kontroli leda stanowé podstaw do akceptacji ok&donej partii materiatéw pod wzgdlem jakdci.

W przypadku, gdy tiynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekajvytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow veieza
przeprowadzania inspekgji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizabjot,

¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayiniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i lhagdych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spitzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakas¢ wykonywanych robot. Spegzuzywany do robét powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcienizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uatalv wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez4yniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowsaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamilakrgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniackyhiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroryodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw poerdzajcych dopuszczenie spia do
uzytkowania i badé okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwow@asprzt jak rowniez naprawié lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwo$¢ wariantowego zycia spratu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizmiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybouzyska jego akceptagprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacii liyniera/Kierownika projektu, nie mie by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostareez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mdepuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zoboazany do stosowania jedynie takighdkdw transportu, ktdre nie wpkymiekorzystnie na jako
wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkoéw transportu powinna zapewhjarowadzenie robot zgodnie z zasadami @émgymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjem umowvs.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegatspetnid wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow sigimnych parametrow technicznydrodki transportu nie spetnigie tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przezAyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdgestanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni&ogkzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdaderému budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z warunkami umowy oraz za jska@astosowanych
materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgoéha dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizaciji
rob6t opracowanym przez Wykonawaraz poleceniami liyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane meigdypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wyty@ez@nplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich elementdw robot
zgodnie z wymiarami i rdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymia pikmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosfamisungte przez Wykonawcna wlasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany ld okae sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy $rai@iprzez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsmlprzez Iriyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéi za ich doktadné.

Decyzje Inyniera/Kierownika projektu dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdivét lda oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projekijove SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kiynier/Kierownik projektu uwzglni wyniki bada& materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystijace
przy produkcji i przy badaniach materiatéwsdadczenia z przes&oi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaag
na rozwaamn kweste.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod giba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego typdmiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowiany opracow@ i przedstawd do akceptacji leyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakai. W programie zapewnienia jaka Wykonawca powinien okék¢, zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot @méuacy wykonanie robét zgodnie z dokumendamjojektova, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jada powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaenbot,

- organizagi ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposoéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przyowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélinych elementow robét,

— system (sposob i procedyproponowanej kontroli i sterowania jaék@ wykonywanych robét,

— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumasmhego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlégprowadzenie bad,

— sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizrsigrujcych,

a take wycaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesitriologicznym, proponowany sposob i form
przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;
b) cz:$¢ szczegblow opisupca dla kadego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i ugdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techyiiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz umzer do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przeth ittawtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgmomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzaniedne,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wita@ia mieszanek i wykonywania poszczegoinych eltine
robaét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoaeamiaby osigna¢ zatazom jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehontrok robdt i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia nieztdne do pobierania probek i bada
materiatlow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimer/Kierownik projektu mge zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanig poziom ich wykonywania jest zadowatg.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrdiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu hadaich czstotliwos¢ sa okreSlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam alaae, Ireynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres koritjest konieczny, aby zapewni
wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane dgdzenia i spra
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieidgnigciach
dotycaicych uradzeir laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu ruitod badawczych. Zsli
niedocagniecia te leda tak powane, ze mo@g wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uycie do robét badanych materiatéw i dégiyje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia fakiych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem ladateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki lzda pobierane losowo. Zaleca; Stosowanie statystycznych metod pobierania prabdatych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgc z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do baidla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez igniera/Kierownika projektu.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez hyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przamlera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadrie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafigokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstetek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigdjy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmuj, jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeghe
przez Irryniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badlaVykonawca powiadomi tyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiab badania, Wykonawca przedstawi rarpé ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportdw z wikami bada jak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakn

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane lkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraimyeh.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matévialv miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i prociceateriatdéw powinien udziélimu niezldnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokona¢ weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
migdzy innymi swoje badaniagtizie ocenié zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawirikow wiasnych
bada kontrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietarobki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to trynier/Kierownik projektu oprze si
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wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgémnoateriatdw i rob6t z dokumentagprojektova i SST. Mae réwnie
zlecit, sam lub poprzez Wykonawaprzeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hadezalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkolvpada i pobierania prébek poniesione zostareez \Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiada;
1. centyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodidz kryteriami technicznymi okétonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazseiaych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsky Norma lub
— aprobai technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie s objcte
certyfikach okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumestyvymagane przez SST,4da partia dostarczona do robétbie
posiadé te dokumenty, okiajace w spostb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiiegby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi
projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehaiych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawimpowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedziainpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowgzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeta dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietztva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatiszap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskat®wego. Zapisy ¢tla czytelne, dokonane trwakechnily, w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdrta oznaczone kolejnym numeremazazinika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegoInéxi:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez myniera/Kierownika projektu programu zapewnieniafaki harmonograméw robot,

— terminy rozpoczcia i zaka@czenia poszczeg6lnych elementéw robét,

— przebieg robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lryniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggeh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlinym w zvazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediiakcie wykonywania robét,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z poelan, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedab przedigone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika dwg Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania Sirojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéé/Nykonawcy robét.

(2) Ksiagzka obmiarow

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza @i sposéb aglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéei materialdw, orzeczenia o jalad materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bade/ykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapenig jakaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na kadezyczenie lriyniera/Kierownika projektu.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza;soprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rasface dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigerhbezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugbjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetlh zawsze dogpne dla lzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do ydyl na
zyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og0Ine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z aokotacy projektove i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdenaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmneeB dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru legda wpisane do kszki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich robot. &ne dane zostan poprawione wg instrukcii
Inzyniera/Kierownika projektu na gnie.

Obmiar gotowych roboét doizie przeprowadzony z ¢#dicia wymagan do celu miescznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dhugcici i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnynaida obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe;.

Jali SST wigciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona
przezsredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowoghla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagana&i.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spez wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tievaobot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SSTdglzie utrzymywa
to wyposaenie zapewniag w sposob aply zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika
projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed eziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakeeé w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaes czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadza sirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezlzda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etmsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice rpbgé dokczone w formie oddzielnego zefnika do ksizki obmiaréw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony zynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenaosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdioi jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udlisviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego ¢mstobot.

Odbioru robét dokonuije Hynier/Kierownik projektu.

Gotowad¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doerdzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Il#yniera/Kierownika projektu. Odbiéretzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie igniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentévwizaajacych
komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyniev konfrontacji z dokumentacprojektova, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego robot dokonujegsivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odavat dokonuje Iynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rasistggo wykonania rob6t w odniesieniu do ickdipjakasci i wartasci.

Catkowite zakéczenie robdt oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaywepisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniemisanie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy,dicad dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakozenia robét i przygia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznacpozez Zamawiagego w obecnii Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbiesgg roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania robét z dokumentagyrojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapsknarealizagj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rozapetniajcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot @agowych lub rob6t uzupetnigjych w warstwigcieralnej lub
robotach wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czyicid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez korgisie jakd¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymenteetnacznie
odbiega od wymaganej dokumenigmjojektovs i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma gkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieasevo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszomwartasé wykonywanych robét w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru agtaégo robot jest protokdt odbioru ostatecznegétrob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpaviy przygotowanasgpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporazona w trakcie realizacji
umowy,
szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawovekardentéw umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZ],
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnizi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologicza sporadzor na podstawie wszystkich wynikow badgomiaréw zaczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggezh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazanhjch robét wiécicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnsgintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzmghcych wyznaczy komisja.

Nogakrwd

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtidtr zwhzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obizktwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdéine

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaa jednostk obmiarove ustalor dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopadstavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmyzsowej krdzie uwzgédnia® wszystkie czynnii, wymagania i
badania skladage s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeté).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlbobejmowa:
— robocizr bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- warta¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymy@wentualnych ubytkdw i transportu na tererplbgd
— wartai¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obagiijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6ine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania ¢sido wymaga warunkéw umowy i wymagda ogolnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztoogsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizachu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigjami projektu organizaciji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijefto Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dzaysh
zmian i uzgodnig wynikajacych z posfpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatstesa ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kezmikow, barier, oznakowsi drenau,

() tymczasow przebudow urzadzei obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiitymczasowych oznakow@ionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizatjchu obejmuije:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DAr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&@01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidz(e. U. Nr 14, poz. 6



