Program funkcjonalno - uzytkowy, ,Przebudowa drogi gminnegtzcej drog krajowg
nr 8 —z drogz powiatow nr 1308 B, przebiegegia przez m. Wojtachy.

Temat opracowaniaProgram funkcjonalno — uzytkowy
(opracowany zgodnie z art. 3tawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwie
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),zgodnie z rozpogzlzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzaia 2004 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specygfikatechnicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progranfwunkcjonalno-
wzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129))

Lokalizacja inwestyciji:
» gmina Korycin
» powiat sokolski
» wojewodztwo podlaskie
» dziatki nr: 90/1, 93/1, 61/8, 89/2, 62/2, 64/4, Q0P3/5, 156
» gmina Czarna Biatostocka
» powiat biatostocki
» dziatki nr: 1

Zamawiajicy: Gmina Korycin
ul. Knyszynska 2a
16-140 Korycin

Nazwa zaméwienia wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszewpiapl&tnych obiektow budowlanych
lub ich czsci oraz roboty w zakresieAynierii

lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rgow, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i

kolei; wyrbwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy vigglde i rurockggéw do odprowadzania
sciekéw

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowyelimgrgetycznych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tereaugudow i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Opracowat:

mgr inz. Piotr Samojlowicz =~

Sokotka, grudzie2015 .
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.  CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Opis 0golny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest zadanie polggmjna wykonaniu dokumentacji projektowej
oraz przebudowie drogi gminnejckacej drog krajowa nr 8 - z drog powiatowy nr 1308 B,
przebiegajca przez m. Wojtachy, wraz z budpwanalizacji deszczowej i przebudgwieci
energetyczno<vietleniowej. Program funkcjonalnazytkowy pozwoli okrgli¢ wszystkie
wymagania dotycgre wykonania dokumentacji projektowej, azakbudowy drogi w systemie

»projektuj i buduj".

Zamoéwienie obejmuje e#° projektow;:

— sporadzenie projektu budowlanego;

— uzyskanie pozwolenia na budgw

— sporadzenie projektow wykonawczych brgndrogowej, kanalizacji deszczowej oraz
energetycznej z kompletem wymaganych uzgadnie

— sporadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioobot dla wymienionych
wyzej brarz;

— sporzdzenie przedmiarow robot i kosztoryséw inwestotskiéa wymienionych wiej
brary;

— opracowanie informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia;

— sporadzenie projektu statej organizacji ruchu i orgagjzaa czas wykonywania robot

z kompletem wymaganych uzgodhie

W zakres budowy drogi wchodzi:

— budowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstw@eralnej z betonu asfaltowego,
I podbudowy kruszywowej;

- budowa chodnikéw;

— o0znakowanie pionowe i poziome;

— budowa kanalizacji deszczowej;

— przestawienie stupow energetyczriwveetleniowych kolidugcych z inwestygj.
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkas¢ obiektu oraz zakres roboét

budowlanych

Droga stanowi paktzenie pomydzy DK nr 8 i DP nr 1308 B. Przebiega ona przeergr
rolnicze, z wyjczeniem m. Wojtachy. W stanie istrieym jezdnia na przewajgcym odcinku
posiada nawierzch@izwirowa o zmiennej szerokei. Na odcinku m. Wojtachy nawierzchnia
drogi posiada konstrukgjbrukowcows. Odwodnienie odbywa simetody powierzchniowego
sptywu wéd opadowych. W miejscowed zlokalizowany jest przepust ramowy przeznaczony

do likwidaciji.

Do realizacji przewidziano odcinek od patkas wsi Wojtachy do drogi powiatowej Nr 1308B
0 tacznej dhugéci 1639,9 m, wykonanie zjazdow do dziatek mieszikelino nawierzchni z

betonowej kostki brukowej oraz zjazdow na pola wieezchnizwirowej.

W miejscowdci Wojtachy wykona nalery ciagi piesze o nawierzchni bitumicznej jako

pobocze utwardzone lub o nawierzchni z betonowsikkdrukowe;j.

1.1.1. Zakres braty drogowej

a) na odcinku poza terenem zabudowanym:

— kategoria ruchu KR 1,

- klasa drogi D;

— szerokac jezdni 5,0 m;

— szerokdé¢ poboczy 0,75-1,0m;
— dhlugci¢ odcinka ok. 1312,0 m,
b) na terenie zabudowanym od peika miejscowdci do skrzyowania:
— kategoria ruchu KR 1;

— klasa drogi D;

— szeroka¢ jezdni 6,0 m;

— obramowanie jezdni kraynik 15x 22;

— utwardzone pobocze prawe (jako chodnik) 0,75 1,0
— dhugacs¢ odcinka 149,5,

c) naterenie zabudowanym od skrawania do kaca miejscowséci
— kategoria ruchu KR 1,

— klasa drogi D;
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— szeroka¢ jezdni 6,0 m;

— obramowanie jezdni krasinik 15 x 22;

— obustronne chodniki z ptytek bet. o szerai@miennej dostosowanej do granicy
pasa drogowego;

— dilugai¢ odcinka 180,5 m.

W celu odwodnienia odcinka drogi poza terenem zamagym wykona& nalery rowy
przydrazne trapezowe oraz trzy przepusty pod korpusem dRygepusty zaprojektowgako
rurowe z tworzyw sztucznych o sztywscoobwodowej SN 8.

1.1.2. Zakres brasy kanalizacyjnej

Na odcinku m. Wojtachy wody opadowe odprowadzoeds lza padrednictwem kanalizaciji
deszczowej do rowu przydimego. Naley wykona& system kanalizacji deszczowe) zmy

z rurochgéw, studni rewizyjno-paktzeniowych, wpustéw ulicznych i przykanalikéSrednice

rurociggbw mieszcg sic w przedziale 250-315 mm.

Do budowy kanalizacji deszczowej naje stosowé& rury z tworzyw sztucznych.
Studnie rewizyjne naly zaprojektowa z kregdbw betonowych Ilub polimerobetonowych
taczonych na uszczelkMinimalnasrednica studni rewizyjno - kontrolnej - 1,0 m. Zesiwa
typowe wpusty uliczne @ 500. Nale przewidzi€ regulacg armatury wodno-kanalizacyjnej

do poziomu projektowanej nawierzchni.

Roboty projektowe zvgzane z odwodnieniem drogi gminnej nglevykona po uzyskaniu
niezkzdnych warunkéw technicznych i uzgodinie

1.1.3. Zakres brasy energetycznej
Roboty zwijzane z braiy elektryczrm poleg& beda na przestawieniu istnigjych stupow

energetycznoavietleniowych kolidugcych z nowoprojektowanym przebiegiem trasy.

Roboty projektowe zwgzane z przestawieniem stupow energetyczéwieatleniowych naley

wykona po uzyskaniu niezfainych warunkow technicznych i uzgodinie

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlaastan wykonane w oparciu o decyzp

pozwoleniu na budogv
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Wykonawca od zamawiggego otrzyma aktuagnmap do celéw projektowych w skali 1:500.
Pozostate materiaty niegthhe do opracowania dokumentacji projektowej i pkapsa decyzji

0 pozwolenie na budaywvykonawca zadania pozyska we wiasnym zakresie.

Wykonawca podejmyggy sk realizacji przedmiotu zamoOwienia, zobgwuany kedzie do
wykonania zamoOwienia, przekazania go dgtkowania zgodnie z ustawz dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. pd209 z paén. zm.), warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot , obgwiijgcymi przepisami i normami, wytycznymi

oraz warunkami wykonania zaméwienia.

1.3. Ogolne wiaciwosci funkcjonalno-uzytkowe

ZamoOwienie przebudowy drogi ma popréawbstug komunikacyja z istniejcs infrastruktug
drogows, usprawnt pofgczenie pomgdzy drog krajows Nr 8 i drog powiatows Nr 1308B,
utatwi¢ dojazd mieszkecom wsi Wojtachy do gtdéwnych gggow komunikacyjnych i zapewdi
prawidiowe odwodnienie pasa drogowego drogi gminn@pnadto kluczowym celem
inwestycji jest poprawa bezpiegstwa niechronionych uczestnikbw ruchu, poprzez
wykonanie cigOw pieszych i zastosowanie wyniesionego, ptytowpgrefcia dla pieszych.
Dodatkowo warunki bezpiecastwa poprawione zostarpoprzez zastosowanie na obiektach

inzynierskich barier linowych.

W ramach zamoOwienia nalg zapewnt zaprojektowanie bitumicznej nawierzchni jezdniaar
ze skrzyowaniami, chodnikami dla pieszych oraz zjazdamiwidualnymi do posesji i na
pola.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego musspeinid@ wymagania dotycce
bezpieczéstwa ruchu, nénosci i statecznéci konstrukcji, odpowiednich warunkéw
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznigizlzdnych warunkow korzystania

z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne,szezegdélnéci na wozkach inwalidzkich.

1.4. Szczegotowe wigciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywanecigtie ruchu pojazdow oraz jego struktura.
Droga obgta zamodwieniem jest dwukierunkowa, dwupasowa o Kogje 1x2. Z uwagi
na charakter terenu przylegtego do pasa drogowgge,gtdwnej mierze tereny rolnicze a we

wsi Wojtachy zabudowa zagrodowa, projektowany oelkcigenerowa bedzie ruch lekki
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pojazdow osobowych i maszyn rolniczych. Pe¢hyjpredkos¢ projektows 30km/h i kategoe
ruchu KR1.

1.4.2. Brarza drogowa

a) jezdnie i chodniki
Na ternie zabudowanym zaprojektawavykona jezdne bitumiczry o szerokéci 6,0 m.

Do przeniesienia ruchu pieszego we wsi Wojtachyeayalvykona& chodniki. Na odcinku
od pocatku miejscowéci do skrzgowania w jejsrodku, chodnik wykon&apo prawej stronie
drogi (konstrukcja bitumiczna, szerdko 0,75 - 1,0 m). Na pozostatym odcinku terenu
zabudowanego, i piesze posiadabeda nawierzchng z ptytek betonowych 35 x 35 x 5 cm.
Na calym odcinku miejscowoi zaprojektowd jezdnia o przekrdj ulicznym, obustronnie
ograniczon kraweznikami najazdowym 15x22 cm. Zjazdy na posesje jaktowa jako
bitumiczne lub z betonowej kostki brukowej gr. 810.

Poza obszarem zabudowanym zaprojektowezdne szerokéci 5,0 m oraz obustronne
pobocza gruntowe szerala 0,75 - 1,0 m. Zjazdy na pola oprac@wgako zwirowe,
a krawedzie przegjcia zjazdow z dragwyokragli¢ tukami o promieniu 5,0 m. Ponadto w celu
usprawnienia odprowadzenia wod opadowych z korptisagi pod zjazdami przewidzie
rurowe elementy odwodnienia korpusu drogowego, wgke z rur z tworzyw sztucznych o

srednicy w przedziale od 0,4 do 0,5 m.

b) konstrukcja nawierzchni:
* jezdni poza obszarem zabudowanym:
— warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 3,0 cm;
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.ns;,0 c
— podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego go. @5,
W przypadku stwierdzenia, w podio gruntow stabych naty przewidzi€
wzmocnienie podtza spoiwem hydraulicznym.
* jezdni na terenie miejscodd Wojtachy:
— warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 3,0 cm;
— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowegasiggdnia 3,0 cm;
— w miejscach podniesienie niwelety w-wa wyrownawezkRruszywa tamanego

gr. 8,0 cm
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— istniejgca nawierzchnia brukowcowa.
* na poszerzeniach jezdni na terenie wsi Wojtachy:
— warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 3,0 cm;
— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowegasiggdnia 3,0 cm;

— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 20,0 ¢

c) roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robot drogowych obejnugiunécie humusu, wykopy pod warstwy
konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w paksiegowym i na poboczach pasa
drogowego w celu dostosowania projektowanyeilmgch do rzdnych terenu. Roboty ziemne
nalezy wykonywa mechanicznie za wytkiem robét prowadzonych w pobli podziemnego

uzbrojenia.

Roboty ziemne naky prowadzé w sposOb umdiwiajacy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne halevykonywa zgodnie z norm
nr PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty neem Wymagania i badania.

d) zielen

Przed przysipieniem do inwestycji naky wykon& plan wygby drzew kolidugcych

z inwestycy oraz uzyskadecyzg zezwalajca na ich usurcie.
e) organizacja ruchu

W ramach inwestycji naly wykona i uzgodné projekt statej organizacji ruchu, obejracy
wykonanie dwoch prz&f dla pieszych na ternie wsi Wojtachy. Z czego jedm® zosta

wykonane jako wyniesiony, ptytowy prog zwalrnjey.

1.4.3. Brarza kanalizacyjna

Roboty ziemne wykonywa naleey mechanicznie jako wykopy askoprzestrzenne.
Nalezy przewidzi€é wymiare catego gruntu z wykop@rednia gebokas¢ utozenia rurocigu to

1,50 - 2,80 m ppt. Szerokd wykopu pod rurogg w swietle od 0,95 - 1,40m. Szerako

wykopu pod studnie 2,30 x 2,30.

Zgodnie z pkt 6 normy nr PN-B-10736:1999 Robotynme -- Wykopy otwarte dla

przewodow wodogigowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wyghkaia,

9
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przewidziano utgéenie rurocagow na podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz wykonabgypki

ochronnej 30cm nad wierzchem rury (po gagzeniu) na catej szeraiad wykopu.
W trakcie wykonywania robét ziemnych nie przewidsiggodwadniania wykopow.
Rurochgi uktada nalezy z projektowanym spadkiem.

Przewod po utzeniu powiniergcisle przylegé do podiaga na catej swej diugoi. Bosy koniec
rury wciska, az do osijgniccia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczaregewntrznej

powierzchni rury.

Rurochgi zasypywé& nowym gruntem piaszczystym. Nasyp gsmrzé do uzyskania
wskanika zagszczenia 0.98. Na @bokasci bezpgrednio pod warstwami stanoyeymi

podbudow drogi wykop zagszcz& zgodnie z zaleceniami dokumentacji drogowej.

Nalezy zastosowa rury kanalizacyjne dwicienne z polipropylenu blokowego PP-b typu
PRAGMA lub X-Stream kielichowe:

- klasy S wraz z uszczelkami gumowymi, ktére dostanemducent rur, przekroj
scianki profilowany - ze wzmocnionym wierzchotkierarku,

— ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PP-b,

- tuleje ochronne z uszczelk krotkie (dla przejcia szczelnego przegcianki
betonowe studzienek) sztywggonominalna SN = 8000 [N/m2],

— musz posiadd Aprobat Techniczg lub deklaragi zgodndci Producenta
z normy lub Aprobas Technicza.

— przewiduje s studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane zegéw
betonowych z betonu klasy minimum B45 soednicy dn 1000,1200 oraz
1500mm, w ktérych sktad wchodzi:

» komora robocza zimna z kinety studni wykonanej jako monolit, w ktdry
umocowane g mufy podhczeniowe rur, kigdw betonowych z betonu B45
taczonych na uszczelki gumowe, konusu betonowegdanbeB45 §czonego
na uszczelki gumowe,

* wiazy kanatowezeliwne typu cgzkiego dn 600 mm wg normy nr PN-EN 124-
2:2015-07 Zwiéczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierkchen
ruchu pieszego i kotowego -- &2 2: Zwienczenia wpustow i studzienek

witazowych wykonane zeliwa

10
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* stopnie ztazowe odpowiadap wymaganiu normy nr PN-EN 13101:2005
Stopnie do studzienek wilazowych -- Wymagania, znekoe, badania
I ocena zgodriei,

— materialy izolacyjne izolacje zzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717,

— przegcia szczelne - tuleje ochronne doszczelnione pigdtiuretanowy lub
kitem silikonowym; naley wykona& dla przej¢ kolektora przezsciany
studzienek (np. dla pgdzen kaskadowych). Prz@ie powinno by
elastyczne i szczelne w stopniu unietieiajacym infiltrowanie wody
gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kamai

Elementy betonowe powinny odpowigdaormie nr PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe
i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zdmego widknem stalowymzelbetowe.
Prefabrykaty betonowe studzienek od zgiwnwinny by zabezpieczone fabrycznieodkami

do izolacji przeciwwodnych.

Przewidziano wpusty uliczne z osadnikiem. Na stewld $ciekowe zastosowa
prefabrykowane kigi betonowe agrednicy 50 cm, wysok&@i 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy
B 25, wg KB1-22.2.6.

Piekcienie prefabrykowane é&rednicy 65 cm powinny ywykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20.

Podhczenie wpustow do studni rewizyjnych nalewykona poprzez przykanaliki z rur
kielichowych dwdgciennych PP cosrednicy 160-200mm. WWEzenia przykanalikow natg

wykon& jako szczelne.

1.4.4. Branza energetyczna

Nalezy przewidzi€é wymiarg lub przeniesienie istnigjych stupow energetyczno
oswietleniowych kolidugjcych z projektowaminwestycy. Typ i rodzaj stupa oraz warunki jego
przeniesienia uzgodhi z gestorem sieci na etapie realizacji dokumentgepjektowej

(dopuszcza siprzeniesienie istniggych stupdw jéli Gestor sieci wyrazi na to zged
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1.5. Opis wymagai Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczegodlnych zakresow robdt zostaleeoma wykonawcom posiadaym
odpowiednie déwiadczenie w realizacji podobnych zad&Vybor wykonawcow odimlzie s
zgodnie z ustawz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawpelblicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164).

Realizacja zadania odbywasic bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamavdicy

wymaga:

— opracowania dokumentacji projektowe] w zakresie zimdnym do realizacji
zamowienia,

— opracowania specyfikacji technicznej wykonaniakiodu rob6t budowlanych,

— opracowania projektu organizacji ruchu na czastrob&z docelowej,

— wykonania budowy drogi wraz z kanalizacfleszczow i przeniesieniem stupow
energetyczno aietleniowych,

— obstugi geodezyjnej inwestycji,

— sporadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymadauagpkumentow, w tym

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca przedioy Zamawiajcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 mgegi gwarancji

na wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajcy upowani Wykonawe wytonionego zgodnie z ustaw dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwie publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), dgstpowania w jego
imieniu, podejmowania wszelkich dziatav celu uzyskania uzgodrdig opinii i decyzji na
etapie projektowania, uzyskania decyzji o pozwalema budow. Dokumentag przed

ztozeniem o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budaoalezy uzgodné z Zamawiagcym.

Wykonawca dajczy do projektu éwiadczenie, ze zostat sporglzony zgodnie

z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.6.8.1. Projekt budowlany
Projekt budowlany powinien kywykonany zgodnie z rozpagdzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietr2012 r. w sprawie szczegdtowego
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zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. po&24 pé&n. zm.). Powinien obejmowa
wszystkie przewidziane do realizacji bzan by kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma shiyé.
Projekt budowlany naky wykona w 5 egzemplarzach.

1.6.8.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze natg opracowd oddzielnie dla kzdej brarty. W zakresie realizacji

inwestycji wystpuje brana drogowa, kanalizacyjna i elektryczna.

Projekty wykonawcze natg opracowa zgodnie z rozposrizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzénia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formgud@entacii projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdtudowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Projekty wykonawcze natg wykona& w 5 egzemplarzach dla *@ej brarty.
Nalezy dodatkowo spoudzi¢ i przekaza Zamawiagcemu projekty wykonawcze oddzielnie

dla kazdej brary w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacidfp

1.6.8.3. Przedmiar robot

Przedmiary robdt nakly opracowa oddzielnie dla kadej z brai. Powinny zawier& dane

wyszczegolnione w rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wirea 2004 w sprawie
szczegotlowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno-aytkowego (j.t. Dz. U. z

2013 r. poz. 1129). Przedmiary robét nglevykona w 5 egzemplarzach dla#@ej brary.

Nalezy dodatkowo spomgdzi¢ i przekaza Zamawiagcemu przedmiary robot oddzielnie dla

kazdej brarty w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacidfp

1.6.8.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robo6t naley opracowa oddzielnie dla kadej z brak w oparciu o katalogi
nakladow rzeczowych, korzysiaj z bazy srednich cen czynnikdw produkcji RMS

~Sekocenbud" dla wojewddztwa podlaskiego.

Kosztorys wykonawczy natg wykona& w 3 egzemplarzach dlax@ej brarty.
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Nalezy dodatkowo przekazaZzamawiajcemu kosztorysy robot oddzielnie dlazélaj brarty w

wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.6.8.5. Szczeqgotowe specyfikacje techniczne wykonania ipmdb

robét
Powinny zawier& dane wyszczegoélnione w rozpedzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzeésnia 2004 w sprawie szczegOtowego zakresu i formkudentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdiudowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Specyfikacg nalezy wykona& w 2 egzemplarzach dladej brarty.

Nalezy dodatkowo spordzi¢ i przekazé Zamawiagcemu specyfikacje oddzielnie dlazkiej

brarzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formaciéfp

1.6.8.6. Wymagania dotygze informacji BIOZ

Informacg dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia nalg opracowa zgodnie
z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Informacg BIOZ nalezy opracowa w 5 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakonvykonania robdt oraz za ich zgodho
z dokumentacja projektaw specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiorwbaot,

zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztoldowlan.

Droga musi speintawymogi zawarte w rozpogdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéeechnicznych, jakim powinny

odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. @15 r. poz. 124).

Roboty drogowe powinny Iy wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych

z zachowaniem wigiwego dla danej grupy robétaienu technologicznego.

Roboty powinny by oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem orgaj ruchu.
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W obrbie urzadzer podziemnych prace musby¢ prowadzone pod nadzorem wdaieli tych

urzadzeh z uwzgkdnieniem wymogow stawianych przez tych §elaieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchagte w skiad zagospodarowania terenu powinny spetnia
wymagania okrdone w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét lwidaych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Zamawiajcy przewiduje biggcg kontrok wykonywanych robdét budowlanych i ustala

obowigzkowe odbiory robot zanikggych i ulegagcych zakryciu.

1.6.8.7. Wymagania dotygze przygotowania placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytgezetrasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznacae a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzemaawtasny
koszt.

Miejsce sktadowania materiatdbw potrzebnych do budoiv urobku naley uzgodné

Z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowyimty spetnigé wymagania okrdone
w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. sprawie bezpiecistwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanf@hU. Nr 47, poz. 401).

1.6.8.8. Wymagania dotygre architektury

Ze wzgkdu na rodzaj zamoOwienia wymagania dotygez architektury ograniczajsic do
kolorystyki cagdw pieszych i pieszo -jezdnych.

Ciagi piesze natey wykona z ptyt betonowych w kolorze szarym, chodnik wggti pieszo-

jezdnym i zjazdy do posesji z kostki betonowej kolozerwonego.

1.6.8.9. Wymagania dotygze konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi Byzgodna z okrdong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprrego, spadki podine i poprzeczne
powinny odpowiad& przyjetym w projekcie rozwjzaniom. SzczegOtowe opisy wymaga
konstrukcji nawierzchni znajdupic w pkt 1.4.2.
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1.6.8.10 Wymagania dotygze instalac;ji

a) Kanalizacja deszczowa

Elementy betonowe kanalizacji deszczowej powinnyavdada& normie nr PN-EN 1917:2004
Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbregm z betonu zbrojonego widknem

stalowym izelbetowe.

Wszystkie przécia naley wykona jako szczelne. W przypadku kolizji sieci kanalizac
deszczowej z innymi sieciami projekt powinien szE#ewo opisywdé sposob rozwzania i

zabezpieczenia kolizji.

Szczegotowe opisy znajdugie w pkt 1.4.3.
a) Energetycznej

Szczego6towe opisy znajdugic w pkt 1.4.4.

1.6.8.11 Wymagania dotygze prac wykaczeniowych

Prace wykaczeniowe powinny obejmowaoznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawprojektowanych zielecOw, oraz przywrdcenie terenu

przylegtego do stanu sprzed rozpgzia robot.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanyd

1.6.1.  Wskp
Przedmiotem o0golnej specyfikacji technicznej (OS3%) wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru rob6t drogowych zyganych z przebudoywdrogi gminnejdczacej drog
krajowg nr 8 - z drog powiatow nr 1308 B, przebiegaga przez m. Wojtachy.

1.6.2. Zakres robot olitych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnwyymagania ogdlne, wspdlne dla robot

objetych ogdlinymi specyfikacjami technicznymi, wydanyprizez GDDP dla poszczegdélinych

asortymentow rob6t drogowych.
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1.6.3. 0Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot, bezpieardwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodho
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukdowlan.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdlonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgoiai@i prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i dwa komplety specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru roboét.

1.6.3.2. Zgodnad robdét z dokumentagjprojektow; i ST

Podstawy wykonania inwestycji jest dokumentacja projekto(varojekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas rolpdbjekt docelowej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat)yymagania ok&one w ch@by jednym

z nich g obowhgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacii.

Dokumentacja projektowa zawiérdedzie niezlgdne rysunki, obliczenia i dokumenty. W
przypadku rozbienosci Wykonawca nie mie wykorzystywa biedow lub opuszcze
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmig&twiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry

podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighglzgodne z dokumentacprojektowy i

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru @bbraz obowjzujacymi przepisami.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musavykazywa zgodnd¢ z okrg&lonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robot nalg uwzgkdni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
obowigzujace i zwhzane, w tym réwnie te, ktére ulegly zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatowprobat technicznychswiadectw
dopuszczenia niewyszczegoélnionych w dokumentacjipbawizujagcych, Wykonawca ma

réwniez obowizek stosowania sido ich tréci i postanowié.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg
lub ST i wptynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko&a@onownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientemaealizacji

kontraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ic¢daie utrzymywa tymczasowe uggzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony roboét, bezpieéséva pracownikéw i oséb
postronnych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposOb uzgodniony w poiekorganizacji ruchu na czas

wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digzdow i maszyn pracgych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujesposob uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice infagcyjne Ikgda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje §ize jest

wigczony w cen kontraktowg.

1.6.3.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowrek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcaegtizie podejmowa wszelkie
kroki mapgce na celu stosowaniecgio przepiséw i norm dotygezych ochronysrodowiska na
terenie i wokot terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé tub uchzliwosci dla oséb lub
dobr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezen

lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.
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1.6.3.5. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wiacicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wi@we oznaczenie izabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i wdzexr w czasie trwania budowy.

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania utzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglawieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposoOb powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabwudoweszkaniowe] w gsiedztwie

budowy, spowodowane jego dziatadnm.

1.6.3.6. Bezpieczéstwo i higiena pracy,

Podczas realizacji robot Wykonawcacgdhie przestrzega przepiséw dotycreych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiaz nie spetniggych odpowiednich

wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpiearmtwa publicznego.

Uznaje st¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie plaazpieczéstwa i ochrony zdrowia na
podstawie rozpoggzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobdt i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do robo6t od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robo6t przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdpblementy byty w zadowakgym

stanie przez caly czas, do momentu odbiomckwego.

1.6.4. Materiaty
Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywaroho6t budowlanych majspetnia

wymagania polskich przepisdbw, a wykonawca musi guai dokumenty potwierdzage,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z aegarhi ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014p0z. 883 z pin. zm.) i posiadaj

wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédta uzyskania materiatdow

Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje defyez proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matémw jak rownie odpowiednie atesty,

aprobaty, dopuszczenia oragiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane

z dopuszczonegarodta w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzieawy i inne, jakie

okazg sie potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatow do robot.

1.6.4.2. Materialy nieodpowiadajce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Jéli Inwestor zezwoli Wykonawcy nazyicie tych materiatow do innych roboét zrte,
dla ktorych zostaly =zakupione, to koszt tych matéw zostanie odpowiednio

przewartdéciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hcz sk z jego nieprzyjciem, usunjciem

I niezaptaceniem.
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1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#yedo czasu, gdyeola one uyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniaachowaty swaj jakos¢ i wkasciwosci i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéydabzlokalizowane w olebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem Ilub poza nwmre budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonagvc

1.6.5. Sprazt
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Liczba i wydajdd sprztu powinny
gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami sekmgmi w dokumentacji

projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wiasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bByutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroniyodowiska i

przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca  dostarczy  hynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgita do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@ sprzt jak réwnie naprawig lub wymieni& sprzt

niesprawny.

1.6.6. Transport
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych materiatdw.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewéigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w termirpezewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazadyldspetnid wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskée na @ i innych parametrow

technicznych. Wykonawca ¢llizie usuwé& na bieggco, na wilasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegazdgmjda na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,icta zgodné¢ z dokumentagj
projektowsg, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opwaanym przez Wykonawc

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczeniplanie i wyznaczenie wysol@
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami gdreymi okrélonymi w dokumentacii

projektowej tub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru,

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét keda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygipektor
Nadzoru uwzgldni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty noilma wystpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow,ssadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywagre na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢bwykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod 4y zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego

tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakdci robot

Zamawiajcy przewiduje biggca kontrok wykonywanych robét budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za peha kontrok robot i jakaci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli proe@dzagc pomiary i badania
materiatéw i robét w zakresie i z gstotliwoscia zapewniajca, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentagj projektowy i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
i czestotliwosci bada okreslone ¢ w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamavwgeggo

poddane bda w szczegolngi:

— rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przedzefoem wniosku o wydanie

decyzji o zezwoleniu na budeworaz projekty wykonawcze i specyfikacje techngzn
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wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem doykonawcow robot
budowlanych w aspekcie ich zgodob z programem fnkcjonalnozytkowym
I warunkami umowy,

— stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane wiesieniu do dokumentéw
potwierdzagcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgddngarametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikabjaechnicznych,

— wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budavwaeokoliczné¢ zgodndci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonzayetr i specyfikacjach
technicznych,

— sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie rgmil ich wykonania

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalngakowym i umowy.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaateriatdbw ponosi

Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie prébek
Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkciji mbgé z jednakowym

prawdopodobigstwem wytypowane do bafla
Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawcacdhaie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakéci. Koszty tych dodatkowych batigpokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajcy.

1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary ety przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmugkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa

maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarifn wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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1.6.9. Dokumenty budowy

Dokumentagj robot stanowd ponizsze elementy:

— decyzja o pozwoleniu na budew

— projekt budowlany stanowcy zahcznik do pozwolenia na budew

— projekty wykonawcze brety drogowej, sanitarnej i elektrycznej

- plan BIOZ,

— dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnigymogami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019az. 1409 z pd. zm.), pomiary
geodezyjne z opracowan dokumentag w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktow w terenie i ustawiemijgeréw roboczych powinno by
wykonane przez uprawnionego geaedet

— badania geotechniczne z opracowedokumentag w tym zakresie,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— protokoty z narad i ustale poczynione w trakcie procesu budowlanego,

— wszelka korespondencja dotyca spraw technicznych, organizacyjnych i finansdwyc
budowy,

— dokumenty potwierdzage jakd¢ i pochodzenie materiatdw,

— protokoty prob i bad@ dokumenty potwierdzage jaka¢ i pochodzenie materiatow,

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowyndrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone zadga¢ z projektem budowlanym,

— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia ngtkowanie zakaczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budgw

— protokoty odbiorow robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovwdazujgcym Zamawiggcego
i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kahca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyc¢hbla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdt,

stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfhowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwakechnily, w poradku chronologicznym, bezp@dnio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebtda oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do

dziennika budowy naly wpisa w szczegOIngi:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikaych i ulegajcych zakryciu,

— czesciowych i ostatecznych odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkiui z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise&@ dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przee i
trakcie wykonywania robat,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotycgce jakaci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki pragpadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzedtaone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika otmyd Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowanig.si
Projektant nie jest jednak stmprumowy i nie ma uprawnfe do wydawania polece

Wykonawcy roboét,
Do dokumentow budowy zaliczacsrowniez nastpujace dokumenty:

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustate

— korespondeng¢jna budowie.

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawged

zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

1.6.10. Odbidr robot

Zamawiajcy ustala nagpujgce rodzaje odbioréw:

odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

odbior czsciowy

odbiér kaacowy

odbidr ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbiorowda podlegaty:

— uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robdigdwych i kanalizacyjnych w
odniesieniu do dokumentac;ji projektowej i ST,

— jakos¢ wykonania i doktadni robot,
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1.6.10.1.0dbidér rob6t zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na ocenie $itd i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbiér robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotawodanej cgzsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnyawiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér dmlzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powmiknia o tym fakcie Inspektora

nadzoru

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleieimentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2.0dbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Po zakiczeniu

etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budovwgpiKierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowasici do odbioru cgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawrado

Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zaky nas¢pujace dokumenty:

inwentaryzacgj geodezyjn powykonawcg wykonanego etapu robot,

— protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudosvarateriaty,

— dokumentagj powykonawcz etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przézr&wnika budowy i inspektora
nadzoru,

— dziennik budowy,

— protokoty bada i sprawdze,

— rozliczanie z materiatdbw powierzonych przez inwestaozliczenia cgciowe (etapu)

budowy z podaniem wykonanych elementow, ichdid wartcsci brutto oraz netto (bez

podatku VAT).
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Inwestor wyznaczy dati rozpocznie czynriei odbioru czsciowego robot stanowtych
przedmiot umowy w a@gu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi ucz&stn odbioru.
Zakaczenie czynngi odbioru czsciowego powinno nagpi¢ w ciggu 7 dni roboczych lic
od daty rozpocgia odbioru.

Protokot odbioru cgciowego sporadzi Inwestor na formularzu okdlenym przez Inwestora i

doreczy Wykonawcy w dniu zakazenia odbioru ggciowego.

Odbior czsciowy robot polega na ocenie o i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ikmwym robot.

1.6.10.3.0dbiér koicowy robot

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do

ich ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakdéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kécowego ledzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiagmmem na gimie o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior kaicowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowyatzac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru aaekenia robot i przycia dokumentéw, o

ktérych mowa poriiej w punkcie pn. "Dokumenty do odbiorudamwego robot".

Odbioru kaicowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zaajaveigo w obecnii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jaicowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodndci wykonania robot z dokumentagyrojektow i ST.

W toku odbioru kdacowego robot komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekoavych lub robét uzupetniagych
w warstwie scieralnej lub robotach wykwmzeniowych, komisja przerwie swoje czykaio

i ustali nowy termin odbioru kecowego.

Dokumenty do odbioru keowego
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Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobagany przygotowanastpujace dokumenty:

— dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli

— zostala spordzona w trakcie realizacji kontraktu,

— protokoty odbiorow roboét zanikggych i ulegajcych zakryciu, a tate odbiorow
czgsciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

— deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatow zgodnie z
ST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii

— telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wieicielom urzdze,

— oswiadczenie kierownika Budowy o zgodmowykonania obiektu z projektem

— budowlanym, warunkami pozwolenia na budpwobowizujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

— rozliczenie z materiatdbw powierzonych przez Inwest§w przypadku jdi takie
materiaty byty),

— rozliczenie kacowe budowy z podaniem wykonanych elementow, iaftili wartcsci
ogotem netto,

— geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru kacowego nalgy opracowéd w dwoéch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentoéw. Operat powinien zawiéerdokumenty oznaczone
kolejnra numeracj i wpicte w segregator. Do operatu odbiorunkowego Wykonawca

sporadzi oddzielny zajcznik o sktadzie:

— wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia ng/thiowanie (jeeli jest wymagane
przez pozwolenie na budeyy
— wypetnione zawiadomienie o zakezeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem

wymaganych zatznikow w zalenosci od wymagé pozwolenia na budogy
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Zamawiagcy wyznaczy dat rozpoczcia czynneéci odbioru kaicowego w cigu 14 dni od

daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczesinilodbioru.

Zakaxczenie odbioru powinno nagi¢ w ciggu 7 dni roboczych licic od daty rozpoezia
odbioru. Protokot odbioru Kawowego sporgdzi Zamawiajcy na formularzu okigonym przez
Zamawiajcego i dogczy Wykonawcy w dniu zak@zenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kiwowego, komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy

ponowny termin odbioru kawowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap kedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawigo.

Jezeli w toku czynnéci odbioru czsciowego tub kécowego zostan stwierdzone wady, to

Zamawiagcemu przystuguaj nastpujace uprawnienia:
jezeli wady nadaj si¢ do usungcia, mae odmowé odbioru do czasu usugia wad,

jezeli wady nie nadaj sic do usungcia to: jeeli nie uniemaliwiajag one uytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Ilmveshaze obniy¢é odpowiednio
wynagrodzenie, jeeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor

moze odsgpi¢c od umowy lubzgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4.0dbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych ratwigzanych z usueciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbior ostatecznydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem

zasad opisanych w punkcie ,,Odbiémkowy robét".

1.6.10.5.Podstawa ptatnéri
Podstaw ptatnagci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykorawczawieragca

wszystkie koszty zwizane z realizagjzadania w zakresie wynikaym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym réwnie z dokumentacji projektowej) jak réwrietam nie ugte a
niezledne do wykonania zadania, a w szczegéidndoszty wszystkich innych robét bez
ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby nietiwa. S to miedzy innymi koszty:
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organizacji ruchu na czas robot,

zabezpieczenia miejsca robot ,szczegolngbaltich wykopow,
optaty dzierawy terenu, zgria pasa drogowego,
przygotowania terenu i zaplecza,

tymczasowej przebudowy wdzer obcych,

usunkcia pozostaleci materiatow i oznakowania,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rownieszelkie podatki w tym podatek od towarow
i ustug VAT.

Realizacja ptatnici odbyw& sie bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego

zatwierdzonego przez Zamavgeggo i stanowicego zajcznik umowy.

31



Program funkcjonalne- wytkowy, ,Przebudowa drogi gminnejdz;cej drog: krajowg

Nr 8 —z drog; powiatowy nr 1308 B, przebiegaga przez m. Wojtachy.

2.

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodné¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500
Oswiadczenie Zamawiagego stwierdzape jego prawo do dysponowania

nieruchomécia na cele budowlane

Zamawiajcy sporadzi stosowne swiadczenie i przekae je Wykonawcy.

3.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Przepisy prawne i normy zwhzane z projektowaniem i wykonaniem

zamowienia

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (j.t. Dz. U. z 2014 r.
poz. 883 z pmn. zm.),

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwigblicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochréneglowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.
1232 z pén. zm.),

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuoivgm (j.t. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1137 z pn. zm.),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane@izt. U. z 2013 r. poz. 1409 z p0
zm.,

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzfyt Dz. U. z 2015 r, poz. 460
z p&n. zm.),

rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodalkkorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakigsumy projektu budowlanego
(Dz. U. poz. 462 z pdn. zm.),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wkmea 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografamkcjonalno-aytkowego
(.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004w sprawie okrdenia

metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroweh
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosatdimot budowlanych okéonych
w programie funkcjonalnoaytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389),

10)rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogolvyoraz urzdzeh
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181 zat. z po. zm.),

11)rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

12)rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz.U. Nr 47, poz. 401),

13)rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®2@. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, po33% pén.
zm.),

14)rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

15)norma nr PN-EN 124-2:2015-07 Zuiezenia wpustow i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego --e€z2: Zwienczenia wpustow
i studzienek wtazowych wykonanezaliwa,

16)norma nr PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienekzavtgch -- Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgognp

17)norma nr PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i neaewe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wtdknem stalowyrreibetowe,

18)norma nr PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopyaste dla przewodow
wodocggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wygkaia,

19)norma nr PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Rolza¢mne -- Wymagania

i badania.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbdne do zaprojektowania robot

budowlanych

Mapa do celdéw projektowych.
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KOSZTORYS SZACUNKOWY DO PLANU

FUNKCJONALNO-U ZYTKOWEGO

Rodzaj obiektow, rodzaj Jednostka
Lp. Podstawa wyceny kons,trukcp oraz . ., Wskazniki Wartosé¢ w zt
parametrow technicznych il Nazwa| llo§¢ cenowe
materiatowych
1 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Srednia cena
kosztorysu Drogi kotowe gminne,
1, | Inwestorskiego, Jednojezdniowe na km | 1,64 |580787,23| 952 491,06
opracowanego na obszarze wiejskim w
podstawie koncepcji terenie ptaskim
przebudowy
Srednia cena
kosztorysu Kanalizacja deszczowa
2 inwestorskiego, dla onodnie_niajezdni w m 299 | 450,00 134 550,00
opracowanego na terenie ptaskim z rur
podstawie koncepcji PCV
przebudowy
Srednia cena Roboty budowlane w
kosztorysu zakresie linii
3 inwestorskiego, energetycznych szt 1 |7500,00 7 500,00
opracowanego na (przestawienie stupa
podstawie koncepcji energetyczno
przebudowy oswietleniowego)
Wskaznik kosztow
dokumentaciji projektowe;j 2,5-5%
4, Bfllglozpzoozoi:rség w relacji do kosztow % kgi17 przyjeto |35 718,41
' ' budowlanych dla ' 3,75 %
budownictwa drogowego
Wskaznik kosztow
5 dokumc_e_ntaql prOJfaktoweJ 6.0 - 8,0%
5 |Dz. U.z2004r. w relacji do kosztow % p.2 przyjeto 8 073.00
Nr 130, poz. 1389 budowlanych dla kol. 7 6 E)/J?/ ’
budownictwa — sieci R
kanalizacyjne
Wskaznik kosztow
dokumentaciji projektowe;j 6 - 14%
6 Dz. U. z 2004 r. w relacji do kosztéw % p.3 przyjeto 6 450.00
" | Nr 130, poz. 1389 budowlanych dla kol. 7 % '
budownictwa - sieci
elektroenergetyczne
Warto$¢ robot 113878247
Podatek VAT 23 % 261 919,97
Warto$¢ robot ogétem: 1400 702,44

stownie: Jeden milin czterysta tysy siedemset dwa i 44/100 zt

Sokoétka: 12.2015 .

mgr inz. Piotr Samojtowicz
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