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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.a. Nazwa zamówienia 
PROJEKT BUDOWLANY -WYKONAWCZY- PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Przebudowa Rynku –głównego placu- w Korycinie na działce o nr ew. gr. 456 

1.b. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami budowlanymi na terenie Przebudowa Rynku –głównego placu- w 
Korycinie na działce o nr ew. gr. 456  w zakresie małej architektury. 

Teren inwestycji zagospodarowuje się w elementy małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci, 
stojaków na rowery, donic na zieleń, murków terenowych, elementów placu zabaw. 

 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy odbioru i wykonania powyŜszych robót, 
stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli 
jakości Robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych budowli. 

• ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i moŜliwość Wykonawcy w krajowych warunkach 
wykonawstwa Robót. 

• ST opracowane są w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne. 

 

1.c. Roboty podstawowe oraz prace towarzyszące i tymczasowe 
 

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmującej zakres robót podstawowych : 

 

Nr 1 Projekt budowlany -wykonawczy- małej architektury 

Nr 2 Projekt budowlany –wykonawczy- zieleni 

Nr 3 Przedmiar robót 

Nr 4 Kosztorys inwestorski 

 

1.d. Informacje o terenie budowy 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 

a) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

 
b) Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Przebudowa Rynku –głównego placu- w Korycinie na działce o nr ew. gr. 456 

3/30 

c) Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który doprowadzi do wprowadzenia 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i wbudowane materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to ujemnie na jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
d) Zabezpieczenie terenu bodowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy aŜ do czasu jej zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Wykonanie i utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających, jak: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozór oraz inne środki niezbędne zachowania 
bezpieczeństwa robót stanowią obowiązek Wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca umieści tablice informacyjne, których treść 
będzie zgodna z obowiązującymi przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę umowną. 

 
e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy do obowiązków Wykonawcy naleŜeć będzie: 
• zabezpieczenie teren budowy i wykopy przed utrzymywaniem się wody stojącej, 
• stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naleŜy unikać uciąŜliwości dla 

terenów sąsiadujących, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego działań. 
 
Wykonawca zwróci szczególną uwagę na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg 

dojazdowych itp. oraz zastosuje niezbędne środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 
moŜliwością powstania poŜaru.  

 
f) Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony p.poŜ. oraz utrzymywać w stanie sprawności sprzęt i 
środki ochrony przeciwpoŜarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we wszystkich pomieszczeniach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym w wyniku 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 
g) Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do uŜycia. 
Zabrania się uŜywania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót muszą 
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mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
h) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę infrastruktury technicznej zarówno na powierzchni ziemi jak i za 
infrastrukturę podziemną, taką jak rurociągi, kable itp. Jest takŜe zobowiązany do uzyskania od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
i) Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w szczególności ma obowiązek spowodować, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz niezbędne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
j) Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do czasu odbioru ostatecznego. 

 
k) Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 

1.e. Nazwy i kody robót objętych opracowaniem 
Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla Robót 

objętych niŜej wymienionymi specyfikacjami: 

 

ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV 45000000-7 

O. Prace dotyczące przygotowania placu budowy  Kod CPV 45100000-8 
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0. Przygotowanie placu budowy 

A. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne Kod CPV 45110000-1 
1. Roboty ziemne 

B. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inŜynierii lądowej  Kod CPV 45200000-9 
2. Fundamenty 
3. Ściany 
4. Roboty betonowe i zbrojarskie 
5. Konstrukcje stalowe 
6. Izolacje 

 

D. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  Kod CPV 45112710-5 
7. Zieleń 

 

E. Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych Kod CPV 45112720-8 
8. Mała architektura 

 

E. Budowlane prace instalacyjne  Kod CPV 45300000-0 

Wg oddzielnych opracowań branŜowych 

 

1.f. Definicje i pojęcia 

UŜyte w ST, wymienione poniŜej definicje i pojęcia, naleŜy rozumieć następująco: 

 

• Dziennik budowy - Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany przez właściwy 
organ. 

• Pozwolenie na budowę i zgłoszenie robót budowlanych - naleŜy przez to rozumieć decyzję 
administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

• Roboty budowlane - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Dokumentacja budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę /lub zgłoszenie/ wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜ  

• Dokumentacja powykonawcza - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• Teren budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

• Uczestnicy procesu budowlanego - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
uczestnikami procesu budowlanego są: 

 
a) inwestor, 

b) inspektor nadzoru inwestorskiego, 

c) projektant, 

d) kierownik budowy lub kierownik robót. 
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• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• Inspektor nadzoru - upowaŜniony przedstawiciel inwestora. 

• Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projektant - uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej. 

• Rejestr obmiarów - akceptowany przez InŜyniera dokument z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców oraz. 
Dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

• Aprobata techniczna - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stonowania w budownictwie. 

• Certyfikacja - działanie trzeciej strony (jednostki niezaleŜnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, Ŝe 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

• Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

• Wyrób budowlany - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową 

• Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - przyjmowana zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący poniŜej fundamentów. 

• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

• Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 

• Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. 

• WyposaŜenie do jazdy na łyŜworolkach skate-park - WyposaŜeniem do jazdy na łyŜworolkach jest 
sprzęt sportowy i rekreacyjny, wykazujący stałą powierzchnie jezdną, po którym moŜna jeździć zgodnie z 
nieokreślonymi regułami deskorolką, wrotkami, łyŜworolką lub podobnym wyposaŜeniem sportowym do 
jazdy na rolkach oraz kółkach jezdnych BMX. 

• BieŜnia do obywania zawodów - Jako bieŜnie do odbywania zawodów uwaŜa się takie wyposaŜenie do 
jazdy na łyŜworolkach, które jest dostępne na czas odbywania się zawodów pod nadzorem ich organizatora 
ograniczonemu gronu osób. 

 

1.g. Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów ; 
ST - Specyfikacje Techniczne 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

PE - Polietylen 

PCW, PCV - Polichlorek winylu 

PN - Polska Norma 

BN - BranŜowa Norma 

ZN - Zakładowa Norma 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
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NN - Niskie Napięcie 

SN - Średnie Napięcie 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

 

2.a. Źródła uzyskania materiałów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować materiały budowlane (wyroby budowlane) o 

właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami : 

• oznakowano CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, 

• albo umieszczono w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

• albo oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik do ustawy. z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodności /Dz.U. nr 92, poz. 881z 2004 
r./. 

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej. 

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 
przepisami i obowiązującymi normami. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.b. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

 

2.c. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 
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2.d. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze z 
wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie moŜe 
być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych .robót, za ich zgodność z dokumentacją, projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
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wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 

O. Prace dotyczące przygotowania placu budowy   Kod CPV 45100000-8 

0. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 
 

0.1. Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy 
oraz następujące dokumenty : 

a) Pozwolenie na budowę, zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych 

b) Dokumentację Projektową 

c) Dziennik Budowy 

d) Księgę Obmiarów 

e) Specyfikacje Techniczne 

0.2. Kierownik  budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 
budowy, planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót 
budowlanych i produkcji przemysłowej.  

0.3. W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naleŜy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów 
robót budowlanych:  

a) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 
zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w  szczególności przysypania ziemią lub upadku z 
wysokości,  

b) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 
zagraŜających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,  

0.4. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy naleŜy:  

a) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 
znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami 
osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i 
kulturowego, 

b) prowadzenie dokumentacji budowy, 

0.5. Po wykonaniu czynności wstępnych przystępuje się do zagospodarowania placu budowy. Rozpoczynać 
naleŜy od uporządkowania i splantowania terenu, po czym wykonuje się ogrodzenie i ustępy.  

0.6. Następnie wykonuje się dalsze roboty w kolejności : 

a) składowiska i magazyny, 

b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe, 

c) zainstalowanie maszyn i urządzeń. 

0.7. NaleŜy wykonać następujące roboty podstawowe: 

a) odwodnienie terenu budowy, 

b) zapewnienie ujęcia wody lub połączeń z siecią miejską, 

c) w razie potrzeby ułoŜenie niezbędnego uzbrojenia, 

d) wykonanie wszelkich innych sieci i urządzeń 
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e) podziemnych, 

f) wykonanie stałych dróg kołowych, 

g) niwelacja terenu do poziomu projektowego. 

0.8. Dopiero po wykonaniu tych robót moŜna przystąpić do robót budowlano-montaŜowych. 

0.9. Ogrodzenie terenu wykonuje się z gotowych inwentaryzowanych elementów z desek albo z siatki 
stalowej zamocowanej do słupów. 

 

A. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne  Kod CPV   45110000-1 

1. ROBOTY ZIEMNE 
 
1.1. Wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem naleŜy 

oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20-50 m. 
i we wszystkich załamaniach osi wykopu. 

1.2. Do utrwalenia punktów głównych naleŜy stosować pale drewniane o średnicy 0,15-0,20 m. i długości 
1,5-1,7 m. z gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowej o długości około 0,5 m. Do 
stabilizowania pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08 m. i 
długości około 0,3 m. 

1.3. Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych naleŜy kontrolować bieŜąco, w 
miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu 
oraz konturów skarp. 

1.4. Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach wyznaczonej 
budowli z dodaniem po ok. 1,0 m. po kaŜdej stronie. W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana 
w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami o wymiarach 0,2 x 0,3 m. do 0,25-0,35 m., 
grubości 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30 cm, grubości 5-10 cm. Zebraną darninę 
zaleca się ponownie ułoŜyć w miejscu przeznaczenia moŜliwie szybko, aby nie nastąpiło jej 
zniszczenie. 

1.5. Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułoŜenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do 
gruntu. Przy dłuŜszym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy naleŜy kosić dwa razy w 
roku. JeŜeli nie ma takich moŜliwości, darninę naleŜy składować w pryzmach o szerokości ok., 1,0 m. i 
wysokości do 0,6 m. 

1.6. W porze rozwoju roślin darninę naleŜy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłuŜej 
niŜ przez 4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułoŜona trawą do 
trawy. 

1.7. Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp 
lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej 
nie naleŜy wykonywać podczas duŜych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania 
warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną naleŜy przechowywać w moŜliwie duŜych 
pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed 
najeŜdŜaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 

1.8. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi. Urządzenia odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. 

1.9. Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było przystąpić 
natychmiast do następnego etapu robót. 

1.10. Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych powodujących 
ich nadmierne zawilgocenie. 

1.11. W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi  się tam budowlami. JeŜeli na terenie robót 
ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, 
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przewody itp.) bądź niewypały, wówczas roboty naleŜy przerwać i powiadomić o tym fakcie InŜyniera, 
który podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót. 

1.12. Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 

1.13. Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być: 

a) bezpośrednio przemieszczone w nasyp, 

b) załadowane na środki transportowe i przewiezione na odklad w rejonie terenu budowy do późniejszego 
wykorzystania, 

c) załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp. 

1.14. JeŜeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń 
w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał 
się nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonania robót ziemnych, to grunt taki naleŜy usunąć 
na niezbędną głębokość i zastąpić go innym odpowiednim materiałem spełniającym wymagania 
geologiczno-budowlanym. 

1.15. Do ręcznego odspajania gruntów naleŜy stosować narzędzia: szufla, łopata, szpadel prostokątny, 
szpadel zaokrąglony, oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka. 

1.16. Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi: szufle - do odspajania 
i dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty - do odspajania i wydobywania gruntów mało 
zwięzłych; szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntów mało i średnio zwięzłych; oskardy, 
kilofy - do odspajania gruntów średnio zwięzłych (np. iły, zbite gliny, Ŝwiry); kilofy, drągi - do 
odspajania gruntów zwięzłych i skalistych spękanych. 

1.17. Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy, 
stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), średnie (10 – 12 kg) i cięŜkie (powyŜej 12 
kg). 

1.18. W przypadku braku spręŜarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą  być 
tosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duŜej ostroŜności z punktu widzenia 
bezpiecznego wykonywania robót. 

1.19. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nich 
robót. 

1.20. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych a w przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione. 

1.21. Do zasypywania wykopów powinien być uŜywany materiał spełniający wymagania geologiczno-
budowlane, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp.), jeśli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych warunków 
technicznych zasypywania wykopu. 

1.22. Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

a) nie więcej niŜ 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami 

(grubość warstwy naleŜy dobierać do cięŜaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie moŜe być ona 
większa niŜ średnica płyty), 

c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
1.23. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliŜu ścian obiektów powinno być dokonywane w 

taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, 
jeŜeli taka została wykonana. Ściany zewnętrzne kanałów moŜna zasypywać dopiero po wykonaniu 
kanałów i dojścia do kanałów. 

1.24. KaŜda warstwa gruntu ułoŜonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, wałowanie lub 
wibrowanie. 

1.25. W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli stykające się z nasypem 
powinny być powleczone bitumem, z tym Ŝe maksymalna wielkość ziaren gruntu w warstwie o 
grubości ok. 1.0 m. znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie powinna być większa niŜ 2 ,0 cm. 

1.26. KaŜda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub 
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przy uŜyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). 

1.27. Zagęszczenie warstw nasypowych powinno być dokonywane moŜliwie szybko, tak aby nie nastąpiło 
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 

1.28. Wzmocnienie podłoŜa naleŜy wykonać poprzez jego dogęszczenie do stopnia zagęszczenia ID(n)=0,40. 
Zastosować naleŜy doziarnienie grubym kruszywem 8-40 mm i zagęszczenie walcem wibracyjnym. 
Wykonać naleŜy 3 warstwy o łącznej grubości 30 cm. 

1.29. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie: 

a) dziennika badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami) 
b) roboczych orzeczeń jakościowych 
c) innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych 

1.30. W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz 
wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych 

1.31. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien  być  
dokonywany  na podstawie  dokumentacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego 
stanu robót.  W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane 
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 

1.32. Z odbioru końcowego robót ziemnych naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być 
wpisany do dziennika budowy. 

 

B. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inŜynierii lądowej  Kod CPV 45200000-9 

2. FUNDAMENTY 
 
2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu 

posadowienia budowli, naleŜy uwzględniać następujące czynniki: 

a) głębokość występowania róŜnych warstw gruntów, 
b) projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, poziom posadzek pomieszczeń 

podziemnych itp.. 
c) głębokość posadowienia sąsiednich budowli, 
d) głębokość przemarzania gruntów 

2.2. Poziom posadowienia w stosunku do powierzchni terenu nie powinien być mniejsze niŜ granica 
przemarzania gruntu. 

2.3. Wykopy pod fundament naleŜy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej 
struktury gruntu rodzimego poniŜej podstawy fundamentu i przyległych fundamentów. 

2.4. Przed rozpoczęciem robót fundamentowych naleŜy sprawdzić stan podłoŜa w sposób przewidziany do 
badania gruntów metodami polowymi przez osobę uprawnioną. 

2.5. JeŜeli zachodzi konieczność wyrównania podłoŜa do projektowanego poziomu posadowienia (np. 
wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), naleŜy stosować chudy beton. Warstwa betonu 
nie powinna być grubsza od ¼ szerokości fundamentu.  

2.6. Wyrównanie podłoŜa pod ścianę fundamentową podsypką piaskowo-Ŝwirową powinno być wykonane 
z czystego piasku o uziarnieniu średnim lub grubym albo z pospółki piaskowej lub Ŝwiru. 

2.7. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niŜ 5 cm. 

2.8. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niŜ 2 cm. 

2.9. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą być większe niŜ 2 cm. 

 

B. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inŜynierii lądowej  Kod CPV 45200000-9 

3. ŚCIANY 
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3.1. Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych 
miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej PN-88/B-32250 dotyczącej 
wody do celów budowlanych. 

3.2. Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzać na budowie następujące badania: 

a) sprawdzenie zgodności masy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 

b) przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, 
liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
zawartość margla. 

3.3. Zalecany zakres stosowania cegły poszczególnych klas;  

Zalecane zastosowanie Klasa 

Ściany zewnętrzne ceglane nie tynkowane 15; 10; (7,5) 

 

3.4. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

3.5. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zuŜyte wciągu: 

a) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny, 
b) zaprawa cementowa - 2 godziny, 

3.6. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych naleŜy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. 

3.7. Do zapraw cementowych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 
marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niŜszych marek); stosowanie do zapraw murarskich 
innych cementów portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogą być 
stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem Ŝe temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili  
zuŜycia  zaprawy  nie  będzie  niŜsza  niŜ  5°C. 

3.8. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub 
uszczelniających i przyśpieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być 
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 
przez ITB. 

3.9. Skład objętościowy zaprawy naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy 
oraz marki cementu. 

3.10. Orientacyjne składy objętościowe zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg stoŜka pomiarowego 
:  

Marka  Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy 

cementu 1,5 3 5 8 10 12 

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 

35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5 

 

3.11. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleŜności od ich przeznaczenia  

.Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja 

wg stoŜka 

pomiarowego 

(cm) 

Marka 

zaprawy 

1 Do murowania fundamentów i ścian budynku 6-8 3, 5, 8 

 

3.12. Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu naleŜy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i 
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kruszywo), aŜ do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aŜ do 
uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 

3.13. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyŜej +25°C okres zuŜycia zapraw podany powyŜej 
powinien być skrócony do 30 minut. 

3.14. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe w przypadku uŜycia cementu 
hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili uŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C.  

3.15. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 

zaprawy cement: ciasto wapienne : piasek cement: wapno hydratyzowane : piasek 

0,8 1:2:12 1 :2 :12  

1,5 1 : 1 : 9  1 : 

1,5:8 

1 :2 : 10  

1 : 1 : 9  1 : 

1,5: 8 

1 :2 :10  
3 1 : 1 : 6  

1 : 1 : 7  1 : 

1,7:5 

1 : 1 : 6  

1 : 1 : 7  

1 : 1,7:5 
5 1 : 0,3:4 1 : 

0,5:4,5 

1 : 0 ,3:4 1 : 

0,5:4,5 
 

3.16. Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleŜności od jej przeznaczenia  

Lp- Przeznaczenie zaprawy Konsystencja zaprawy 
wg stoŜka pomiarowego 

(cm) 

Marka zaprawy 

1 Do murowania fundamentów i ścian budynków z 

pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej 

niŜ 60% 

6-8 3,5 

2 Do wykonywania konstrukcji murowych w 

pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów 

poniŜej izolacji poziomej w gruntach nasyconych wodą 

6-8 3, 5 

3 Do wykonywania obrzutki pod 

tynki 

zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 

wewnętrzne 9-10 0,8, 1,5, 3 

4 Do wykonywania narzutu 

tynków 

zewnętrznych 6-9 1,5,3,5 

wewnętrznych 0,8, 1,5,3, 5 

5 Do wykonywania warstwy 

wierzchniej (gładzi) tynku zwykłego 

zewnętrznego 

9-11 

1,5,3 

wewnętrznego 0,8, 1,5, 3 

6 Do wykonywania zalewki w zaleŜności od 

zastosowaniare 

9-11 1,5, 3, 5 

 

3.17. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych naleŜy zawsze wykonywać na wysokości 
co najmniej  15 cm nad terenem, niezaleŜnie od poziomej  izolacji wodochronnej  murów fundamentowych.  
Wyjątek  stanowią budynki  z  elementów gipsowych i struŜkobetonowych, w których izolacja powinna być 
załoŜona na cokole betonowym lub ceglanym na wysokości co najmniej 50 cm nad terenem. 
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3.18. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze 
poniŜej 0°C. pod warunkiem zastosowania środków umoŜliwiających wiązanie  i  twardnienie  zaprawy,  
określonych  w  wytycznych  wykonywania  robót budowiano-montaŜowych w okresie zimowym, wydanych 
przez ITB. 

3.19. W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań naleŜy przyjmować grubość 
normową spoiny: 

3.20. 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm. a minimalna 10 mm. 

3.21. 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm. a minimalna - 5 mm. 

3.22. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm (murowanie na tzw. puste 
spoiny). 

3.23. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niŜ 20%. 

3.24. NaroŜniki muru z bloczków naleŜy wykonywać wg zasad wiązania pospolitego, stosując na przemian 
przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. Tę samą zasadę naleŜy równieŜ  stosować  przy wiązaniu  
ścian poprzecznych, o grubości większej od 6 cm, ze ścianami zewnętrznymi. 

3.25. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z 
betonu komórkowego  

  Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm) 

Lp- Rodzaje odchyłek z cegły i pustaków ceramicznych 

  mury 
spoinowane 

mury 
niespoinowane 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni   

 murów:   

 na długości 1 m. 3 6 

 na całej pow. ściany pomieszczenia 10 20 

2 Odchylenia   od    pionu   powierzchni   i   
 krawędzi:   

 na wysokości 1 m. 3 6 

 nawysokościi kondygnacji 6 10 

 na całej wysokości ściany 20 30 

3 Odchylenia od kierunku poziomego   
 górnej powierzchni kaŜdej warstwy muru.   

 na długości 1 m. 1 2 

 na całej długości budynku 15 30 

 

B. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inŜynierii lądowej  Kod CPV 45200000-9 

4. ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE 
 
4.1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-I gatunku 

St3SY i klasy A-III gatunku 34GS. 

4.2. Właściwości mechaniczne stali A-0, A-I, i A-III są określone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.  

4.3. Wytrzymałości charakterystyczne i obliczeniowe stali i siatek zgrzewalnych ; 
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Gatunek stali Klasa stali Średnica 

nominalna 

pręta d 

(mm) 

Wytrzymałość 

charakterystyczna 
Rak (MPa) 

Wytrzymałość obliczeniowa 

na rozciąganie 
dla zbrojenia 

poprzecznego 

Ras (MPa) 

St3SX 

St3SY 

A-I 5,5-40 240 210 168 

18G2 

20G2Y 

A-I I 6 -32 

6-28 

355 

355 

310 

310 

248 

248 
34GS A-III 6-32 410 350 280 

20G2W A-IIIN 8-18 490 408 320 

Siatki z drutu 

St2S 

D-l 4-5,5 440 310 248 

Dp-i 4-8  

8,5-12 

440 

390 

360 

310 

288 

248 D-l 

Siatki z drutu 

10G 

4-5,5 490 310 248 

Dp-I 4-8  

8,5-12 

490 

440 

360 

310 

288 

248 
 

4.4. Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny 
mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy) wydawany na Ŝądanie zamawiającego. Kręgi i wiązki 
prętów powinny być zaopatrzone w  przywieszki zawierające: znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak 
stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej. 

4.5. Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. 

4.6. Pręty ze stali klasy A-I powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczane czerwoną farbą 
olejną przez malowanie z jednej strony końców prętów. 

4.7. Pręty ze stali zbrojeniowych klasy A-III   powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny 
znajdować się dwa Ŝeberka podłuŜne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do 
podłuŜnej osi pręta. Między tymi Ŝeberkami powinny znajdować się Ŝeberka poprzeczne usytuowane w 
tzw. jodełkę i nachylone do osi podłuŜnej pręta z jednej strony pod kątem 60°, a z drugiej strony pod 
kątem 300°. 

4.8. W elementach zbrojonych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za pomocą: 
odcinków prostych i odcinków prostych zakończonych hakami. 

4.9. Zbrojenie wszystkich elementów Ŝelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. 
Kontrola zbrojenia obejmuje: 

a) oględziny, 
b) badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
c) badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
d) badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 

4.10. Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 

Określenie wymiarów Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: 

a) w długości elementu b) w szerokości (wysokości) 

elementu •   przy wymiarze do 1 m, •   przy wymiarze 

powyŜej 1 m. 

±10 mm 

±5 mm 

±10 mm 
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W rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion: 

a) przy średnicy d < 20 mm b) przy średnicy d > 20 mm 

±10 mm 

±0,5d 

W połoŜeniu odgięć prętów iLld 

W grubości warstwy otulającej + 10 mm -

0 
W połoŜeniu połączeń (styków) prętów ±25 mm 

 

4.11. Do betonów naleŜy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach 
państwowych. 

4.12. Do wykonania betonu moŜe być uŜyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów. 

4.13. Zastosowanie marki cementu w zaleŜności od klasy betonu 

Marka cementu portlandzkiego 
bez dodatków i popiołów lotnych 

Klasa betonu 

25 

35 

45 

55 

B7,5-B30 

B20 - B40 

B30 - B50 

ponad B40 

4.14. Do betonów naleŜy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. 

4.15. Do betonu do konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 32 mm. 

4.16. Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 

a) naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
b) zmian w  składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego  w skutek dostawania się do niej 

opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek 
wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

c) zanieczyszczenia, 
d) zmiany temperatury przekraczającej granicę określoną wymaganiami technologicznymi. 

4.17. Czas trwania transportu, dobór środków i organizacji, a powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu 
betonu i dla danego sposobu zagęszczania o rodzaju konstrukcji. 

4.18. NaleŜy unikać przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyŜ występuje niekorzystne 
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 

4.19. Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułoŜenia za 
pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym Ŝe napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane 
bezpośrednio z betoniarki, 

4.20. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość  wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:. 

a) wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
b) wykonanie zbrojenia, 
c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
d) wykonanie wszystkich robót zanikających np.   warstw  izolacyjnych,   szczelin dylatacyjnych, 
e) prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących  zbrojenie i 

deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających połoŜenie armatury itp., 
f) gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

4.21. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilŜone wodą bezpośrednio 
przed betonowaniem. 
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4.22. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemoŜliwiającym przywarcie betonu do deskowania. JeŜeli w warunkach 
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, naleŜy je zmoczyć wodą. 

4.23. Wznowienie betonowania po przerwie w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, Ŝe nie 
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest moŜliwe dopiero po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego 
betonu. 

4.24. Pręty zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wieńców powinny być dostarczone na budowę w gotowej 
postaci, w kompletach niezbędnych do prawidłowego wykonania zbrojenia wieńców. Pręty i 
strzemiona powinny być powiązane w wiązki. 

 

B. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inŜynierii lądowej  Kod CPV 45200000-9 

5. KONSTRUKCJE STALOWE 
 

5.1. MontaŜ lekkiej konstrukcji stalowej, wykonanie połączeń oraz spoinowanie złączy powinno odbywać 
się przy temperaturze zewnętrznej nie niŜszej niŜ 0°C. 

5.2. Przy szybkości wiatru większej niŜ 9 m/s naleŜy przerwać montaŜ elementów stalowych. 

5.3. MontaŜu lekkiej obudów nie naleŜy wykonywać w czasie opadów atmosferycznych lub w czasie gęstej 
mgły. 

5.4. Prawidłowy montaŜ konstrukcji stalowych moŜe odbywać się tylko przy odpowiednim oświetleniu. W 
przypadku stosowania oświetlenia sztucznego miejsce bezpośredniego montaŜu musi mieć zapewnione 
oświetlenie bezcieniowe o natęŜeniu 50 -r 100 lx, miejsce poboru elementów 20 4- 50 lx. a cały 
budynek łącznie z placem przyobiektowym 20 lx. 

5.5. Wszystkie roboty montaŜowe elementów i lekkich przekryć naleŜy wykonywać zgodnie z ogólnie 
obowiązującymi przepisami BHP dla robót montaŜowych i dekarskich. 

5.6. Powłoka cynkowa powinna być srebrzysta, wolna od zgrubień/pęcherzy (np. miejsc, w których nie jest 
połączona z podłoŜem, miejsc chropowatych, odprysków cynku) i innych wad miejscowych. 

5.7. Niedopuszczalne są pozostałości topników i resztek ŜuŜla cynkowego, a takŜe zgrubienia cynku, jeśli 
przeszkadzają w uŜytkowaniu elementu stalowego zgodnie z przeznaczeniem. 

5.8. Dopuszczalne jest występowanie: 

a) ciemno- i jasnoszarych obszarów (na przykład wzór w formie siatki szarych obszarów), jeŜeli powłoka 
ma załoŜoną minimalną grubość, 

b) nieznacznej nierówności powierzchni zewnętrznej, 
c) białej rdzy (korozji cynku) na elementach sezonowanych. 

5.9. Dopuszczalne są takŜe ślady po naprawach, jeŜeli łączna powierzchnia podlegająca naprawie, nie 
przekracza 0,5% powierzchni całkowitej elementu. Pojedynczy obszar, na którym brakowało powłoki 
nie moŜe przekraczać wielkości 10 cm2. Jeśli istnieją większe obszary bez powłoki, to dany element 
naleŜy ocynkować na nowo, o ile umowa nie stanowi inaczej. 

5.10. Naprawa powinna być wykonana za pomocą natryskiwania cieplnego cynkiem (według PN-EN 
22063:1996) albo przez odpowiednie pokrycie farbą z pyłem cynkowym, w zakresie stosowania takich 
systemów. MoŜliwe jest równieŜ zastosowanie stopów lutowniczych na bazie cynku. Zamawiający 
powinien być poinformowany o zastosowanej metodzie naprawy. 

5.11. Naprawa powinna obejmować usunięcie zanieczyszczeń oraz niezbędne czyszczenie i przygotowanie 
powierzchni uszkodzonego miejsca w celu zapewnienia wymaganej przyczepności. 

5.12. Grubość powłoki na naprawianym obszarze powinna być co najmniej o 30 urn większa od wymaganej 
według tablicy 1 grubości miejscowej powłoki cynkowej. 

5.13. Grubość powłoki bada się metodami nieniszczącymi według PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN ISO 
2808:2000. Dopuszczalną minimalną miejscową grubość powłoki oraz minimalną grubość średnią. 

5.14. Powłoka cynkowa powinna wykazywać taką przyczepność do stalowego podłoŜa, aby w wyniku 
badania nie wystąpiły odwarstwienia. Przyczepność cynku do podłoŜa powinna być sprawdzana 
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jedynie w uzasadnionych przypadkach, metodami określonymi między zamawiającym a wykonawcą 
powłoki. Przyczepność powłoki cynkowej do podłoŜa (stali) moŜna określić metodą jakościową lub 
dźwiękową. 

5.15. Badanie przyczepności metodą jakościową polega na przecięciu powłoki aŜ do podłoŜa rylcem 
grawerskim lub innym ostrym narzędziem. Na powierzchni płaskiej naleŜy wykonać cztery rysy 
równoległe i cztery pod kątem 60° do poprzednich, wszystkie w odstępach 3 mm. Przyczepność 
powłoki naleŜy uznać za właściwą, jeśli Ŝaden z 9 rombów nie odpadł od podłoŜa. Do przeprowadzenia 
badania przyczepności powłoki do podłoŜa naleŜy pobrać elementy w ilości 5% losowo wybranych z 
kaŜdej partii określonego asortymentu. Uszkodzoną powłokę cynkową po badaniu naleŜy naprawić 
farbą z pyłem cynkowym. 

5.16. Na Ŝądanie zamawiającego, w uzgodnieniu z zakładem cynkowniczym, przyczepność moŜna określić 
metodą dźwiękową. Badanie przyczepności podłoŜa metodą dźwiękową polega na dziesięciokrotnym 
opukaniu kontrolowanego elementu w środku i na końcu, młotkiem o masie 250 g i wysłuchaniu 
wydawanego dźwięku.  

 

B. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inŜynierii lądowej  Kod CPV 45200000-9 

6. IZOLACJE 
 
6.1. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nie odkształcany i przenosić wszystkie działające nań 

obciąŜenia. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłoŜem naleŜy stosować następujące 
klasy betonu w podkładach: 

a) przy przeponach z materiałów bitumicznych B7.5 , 
b) przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10. 
c) przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych B20. 

6.2. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod 
izolację z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka. 

6.3. NaroŜa powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niŜ 3 cm lub 
sfazowane pod kalem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 

6.4. W przypadku izolacji odwadniających (w pomieszczeniach mokrych) spadki podkładu w kierunku 
kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lecz nie 
mniejsze niŜ 1%. 

6.5. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów 
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsją asfaltową. 

6.6. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

6.7. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa moŜe być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

6.8. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. W 
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie 
podłoŜa roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniŜej 5°C. jednak nie niŜszej niŜ 0 °C, jeŜeli 
temperatura w ciągu doby nie była niŜsza niŜ 0°C. 

6.9. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek 
wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej 
fundamentów, ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych 
modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niŜ 
dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niŜ 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub 
lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury 160-180 °C. 
Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niŜsza 
niŜ 140°C. 

6.10. Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy. Mieszanie materiałów 
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smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

6.11. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0 - 1,5 mm. 

6.12. Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 
siebie. 

6.13. Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułoŜona z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku 
asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na równym i gładkim podłoŜu z zaprawy 
cementowej. 

6.14. Izolacja pozioma fundamentów budynków niepodpiwniczonych powinna być ułoŜona poniŜej poziomu 
posadzki na wysokości minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku. 

6.15. Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna być ułoŜona w ścianach na wysokości 
wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma górna – pod stropem. W przypadku budynków 
posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza się układanie górnej  izolacji 
poziomej  ścian na wysokości wierzchu cokołu (około 30 cm nad poziomem terenu). 

6.16. Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy 
fundamentowej do wysokości około 30 cm ponad teren lub chodnik przyległy do budynku. Powinna 
być połączona z izolacją poziomą ścian. 

 

D. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych   Kod CPV 45112710-5 

7. ZIELEŃ 

 
7.1. Sadzenie drzew i obsianie trawników powinno odbywać się w okresie wiosny lub jesieni. 

7.2. Krzewy sadzić w dole o średnicy 0,5 m. i głębokości 0,3 m. 

7.3. śywopłoty sadzić dwurzędowo w rowy o szerokości 0,6 m. i głębokości 0,4 m. Krzewy sadzić w 
więźbie trójkątnej 0,3 m. 

7.4. Doły do sadzenia do połowy głębokości zaprawić ziemią kompostową. 

7.5. Przy wykonywaniu trawników na terenie płaskim uŜywać mieszanki traw w ilości 0,2 kg/m , a na 
skarpach w ilości 0,4 kg/m . 

7.6. Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość 
pnia, numer normy. 

7.7. Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

a) pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

b) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłuŜać przewodnik, 

c) system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 
powinny występować liczne korzenie drobne, 

d) u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

e) pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba Ŝe jest to cięcie formujące, np. u 
form kulistych, 

f) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

g) przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

h) blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte 
blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

7.8. Wady niedopuszczalne: 

a) silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
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b) odrosty podkładki poniŜej miejsca szczepienia, 

c) ślady Ŝerowania szkodników, 

d) oznaki chorobowe, 

e) zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

f) martwice i pęknięcia kory, 

g) uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

h) dwupędowe korony drzew formy piennej, 

i) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

j) złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

k) Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 
wyschnięciem. 

7.9. Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu 
i przechowywania. 

7.10. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

a) sadzenie drzew i obsianie trawników powinno odbywać się w okresie wiosny lub jesieni, 

b) krzewy sadzić w dole o średnicy 0,5 m. i głębokości 0,3 m, 

c) miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

d) dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i 
zaprawione ziemią urodzajną, 

e) roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub 
płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

f) korzenie złamane i uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć, 

g) przy sadzeniu drzew formy piennej naleŜy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 

h) korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 

i) drzewa formy piennej naleŜy przywiązać do palika tuŜ pod koroną, 

j) wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 

k) palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

7.11. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

a) podlewaniu, 

b) odchwaszczaniu, 

c) nawoŜeniu, 

d) usuwaniu odrostów korzeniowych, 

e) poprawianiu misek, 

f) okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

g) rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

h) wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

i) wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

j) przycięciu złamanych, chorych lub krzyŜujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

 

D. Roboty w zakresie kształtowania terenów sport. i rekreac. Kod CPV 45112720-8 

8. MAŁA ARCHITEKTURA 

Prace wykonać w rozbiciu na elementy jak w rozdziałach powyŜej. 
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6. KONTROLA WYROBÓW I ROBOT 

5.a. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

5.b. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 

jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby, zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy świadectwa, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

5.c. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
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wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziafu w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

5.d.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów ' lub badań. 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

5.e. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

5.f. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 

źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

5.g. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie : 

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami oznakowano 
CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo umieszczono w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem 
budowlanym. 

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej. 

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu 
z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

5.h. Dokumenty budowy 
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1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio Jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 

inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót Winny być udostępnione 
na kaŜde Ŝyczenie inspektora nadzoru 

4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zaliczą się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
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a) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBOT 

 

6.a. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

6.b. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 

6.c. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te !ub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

6.d. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST 

Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

6.e. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 

przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie 
ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w-formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

7.a. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.b. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.c. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

7.d. Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i stali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3) ustalenia technologiczne, 

4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST. 

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

7) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

7.e. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
„Odbiór ostateczny robót". 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

8.a. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać 

podatku VAT. 

8.b. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z późn. 
zm.). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415, z 1996 r. z 
późniejszymi zmianami). 
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3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

5. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 
oraz z I997^r. Nr 104, poz. 661). 

6. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. Nr 95.poz.47I) 

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229). 

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 

Rozporządzenia 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, 
poz. 690) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042. 

Inne dokumenty i instrukcje 

21. Uchwała Nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków o prace 
projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych (MP Nr 8, póz. 
47, z 1985 r. Nr 31, póz. 210 i z 1988 r. Nr 32, póz. 100) 

22. Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia 
wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa I 
oznaczenia tym znakiem (MP nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r. Nr 28, poz. 295, Nr 48, poz. 463) 
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23. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995 r., póz. 29). 

24. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy realizacji, których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28) 

25. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 29) 

26. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

27. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 

28. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 
WYKAZ POLSKICH NORM PRZEZNACZONYCH DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA 

  

Lp. Numer normy Tytuł normy 

1 PN-87/B-0215I.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach 
 

2 PN-77/B-02011 
 

ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem 

3 PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości 

4 PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stale 

5 PN-80/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem 

6 PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem 

Polskie Normy zalecone do stosowania na budowie: 

PN-91 /B-10105  - Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. 

PN-80/B-14501  - Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500   - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250     - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 - Wapno. 

PN-79/B-06711   - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501  - Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997  - Cementy powszechnego uŜytku. 

PN-EN 206-1:2003/Ap 1:2004 - Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 459-1:2003  - Wapno budowlane Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN ISO 12944-2:2001 - Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 2: Klasyfikacja środowisk 
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PN-EN ISO 12944-4:2001 - Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 45014:2000 - Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 

PN-ISO-9000    - (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

PN-EN 22063:1996 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich 

stopy. 

DIN 1045 - Beton i Ŝelbet – wymiary i wykonanie 

DIN 1052-1 - Budowle drewniane – obliczenia i wykonanie 

DIN 1052-2 - Budowle drewniane – łączenia mechaniczne 

DIN 4074-1 - Sortowanie drewna drzew iglastych według nośności – tarcica z drew iglastych 

DIN 4074-2 - Drewno budowlane do elementów budowli drewnianych – warunki jakościowe okrąglaków 

budowlanych (drewno drzew iglastych) 

DIN 4112: 1983-02 - Budowle wiszące – wytyczne do wymiarów i wykonanie 

DIN 4113-1: 1980-05 - Konstrukcje aluminiowe pod obciąŜeniem będącym przewaŜnie w spoczynku – 

obliczenie – przekształcenie budowlane 

DIN 5343802 - Sprawdzanie materiałów palnych – zachowanie się przy działaniu płomieniem palnika, 

działanie płomieniem na naroŜa 

DIN 55928-5 - Ochrona przed korozją budowli stalowych poprzez pokrywanie warstwami i nakładanie 

powłok – materiały do pokrywania warstwami i systemy ochronne 

DIN 68705-3 - Sklejka – budowlana sklejka fornirowana 

DIN EN 942 - Drewno w pracach stolarskich – ogólne stosowanie według jakości drewna; wersja niemiecka 

EN 942; 1996 

PN-G-98011 - Torf rolniczy 

PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

 

Białystok, 03 grudnia 2007 r.,                                     Opracował : 


