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1. CZESC OGOLNA

1.a. Nazwa zamoOwienia
PROJEKT BUDOWLANY -WYKONAWCZY- PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY
Przebudowa Rynku —gléwnego placu- w Korycinie na dzialce o nr ew. gr. 456

1.b. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot zwiazanych z robotami budowlanymi na terenie Przebudowa Rynku —gléwnego placu- w
Korycinie na dzialce o nr ew. gr. 456 w zakresie matej architektury.

Teren inwestycji zagospodarowuje si¢ w elementy matej architektury w postaci tawek, koszy na Smieci,
stojakow na rowery, donic na zielen, murkow terenowych, elementow placu zabaw.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy odbioru i wykonania powyzszych robot,
stanowi zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli
jakosci Robot. Sa one podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

e ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robot.

e ST opracowane sa w oparciu o obowiazujace oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

1.c. Roboty podstawowe oraz prace towarzyszace i tymczasowe

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres robot podstawowych :

Nr1 Projekt budowlany -wykonawczy- malej architektury
Nr2 Projekt budowlany —wykonawczy- zieleni

Nr3 Przedmiar robot

Nr4 Kosztorys inwestorski

1.d. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzedne
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacjg projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
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¢) Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory doprowadzi do wprowadzenia
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoSci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i wbudowane materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to ujemnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu bodowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy az do czasu jej zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Wykonanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, jak: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozor oraz inne $rodki niezbedne zachowania
bezpieczenstwa robot stanowia obowiazek Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca umiesci tablice informacyjne, ktorych tres¢
bedzie zgodna z obowigzujacymi przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawceg w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do obowiazkow Wykonawcy naleze¢ bedzie:

e  zabezpieczenie teren budowy i wykopy przed utrzymywaniem si¢ wody stojace;j,

e stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska nalezy unika¢ uciazliwosci dla
terendw sasiadujacych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie

jego dziatan.

Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na lokalizacjg¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog
dojazdowych itp. oraz zastosuje niezbegdne $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikow i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwo$cia powstania pozaru.

f) Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony p.poz. oraz utrzymywac w stanie sprawnosci sprzgt i
srodki ochrony przeciwpozarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we wszystkich pomieszczeniach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

g) Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Zabrania si¢ uzywania materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot musza
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mie¢ aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie
tych materialow od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

h) Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong infrastruktury technicznej zar6wno na powierzchni ziemi jak i za
infrastrukture podziemna, taka jak rurociagi, kable itp. Jest takze zobowiazany do uzyskania od odpowiednich
wladz bedacych wilascicielami tych wurzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy 1 powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1) Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci ma obowiazek spowodowac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

j)  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do czasu odbioru ostatecznego.

k) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.e. Nazwy i kody robét objetych opracowaniem

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogolne wspdlne dla Robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV__45000000-7

0. Prace dotyczace przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8
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0. Przygotowanie placu budowy

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bud., roboty ziemne Kod CPV  45110000-1
1. Roboty ziemne

CzeSciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inZynierii ladowej Kod CPV  45200000-9
2. Fundamenty

3. Sciany

4. Roboty betonowe i zbrojarskie

5. Konstrukcje stalowe

6. Izolacje

Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych Kod CPV  45112710-5
7. Zielen

Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych Kod CPV  45112720-8
8. Mata architektura

Budowlane prace instalacyjne Kod CPV  45300000-0

Wg oddzielnych opracowan branzowych

1.f. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje 1 pojecia, nalezy rozumieé¢ nastgpujaco:

Dziennik budowy - Dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot i jest wydawany przez wlasciwy
organ.

Pozwolenie na budowe i zgloszenie robét budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budoweg /lub zgloszenie/ wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w
miarg potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiardéw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montaz

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

Uczestnicy procesu budowlanego - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
uczestnikami procesu budowlanego sa:

a) inwestor,

b) inspektor nadzoru inwestorskiego,

¢) projektant,

d) kierownik budowy lub kierownik robdt.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru - upowazniony przedstawiciel inwestora.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera dokument z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow oraz.
Dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stonowania w budownictwie.

Certyfikacja - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnoSci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna.

Wyroéob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - przyjmowana zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy ponizej fundamentow.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czgS¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca calo$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spethienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Wyposazenie do jazdy na lyzworolkach skate-park - Wyposazeniem do jazdy na tyzworolkach jest
sprzet sportowy 1 rekreacyjny, wykazujacy stata powierzchnie jezdna, po ktorym mozna jezdzi¢ zgodnie z
nieokreslonymi regutami deskorolka, wrotkami, tyzworolka lub podobnym wyposazeniem sportowym do
jazdy na rolkach oraz koétkach jezdnych BMX.

Bieznia do obywania zawodow - Jako bieznie do odbywania zawodéw uwaza si¢ takie wyposazenie do
jazdy na tyzworolkach, ktore jest dostepne na czas odbywania si¢ zawodoéw pod nadzorem ich organizatora
ograniczonemu gronu osob.

1.g. Skroty - symbole utworzone najcze$ciej z pierwszych liter wyrazow ;

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia JakoS$ci
PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zakladowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j
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NN - Niskie Napigcie
SN - Srednie Napigcie

2. WYROBY BUDOWLANE

2.a.

2.b.

Zrédla uzyskania materialow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ materialy budowlane (wyroby budowlane) o
wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spelienie wymagan podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

1)  wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami :

e oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana albo
europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi,

e albo umieszczono w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

e albo oznakowany znakiem budowlanym, ktorego wzér okre$la zalacznik do ustawy. z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. nr 92, poz. 881z 2004
r./.

2)  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spetianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlane;.

3)  dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu Iub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacija oraz z
przepisami i obowigzujacymi normami.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi
szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow 1 odpowiednie §wiadectwa badaf laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialdw do innych robot, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem
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2.d. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robdt 1 byty
dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze z
wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej,
ST w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych .robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja, projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokltadne
wytyczenie 1 wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
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wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Prace dotyczqce przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8
PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
oraz nastgpujace dokumenty :

a) Pozwolenie na budowg, zgltoszenie na wykonanie robot budowlanych
b) Dokumentacj¢ Projektowa

¢) Dziennik Budowy

d) Ksigge Obmiaréw

e) Specyfikacje Techniczne

Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych i produkcji przemystowe;j.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ specyfike¢ nastgpujacych rodzajow

robot budowlanych:

a) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci,

b) przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

Do podstawowych obowiazkow kierownika budowy nalezy:

a) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami s$rodowiska przyrodniczego i
kulturowego,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

Po wykonaniu czynno$ci wstgpnych przystepuje sie¢ do zagospodarowania placu budowy. Rozpoczynaé
nalezy od uporzadkowania i splantowania terenu, po czym wykonuje si¢ ogrodzenie i ustgpy.

Nastgpnie wykonuje sig dalsze roboty w kolejnosci :

a) sktadowiska i magazyny,

b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe,
¢) zainstalowanie maszyn i urzadzen.

Nalezy wykona¢ nastgpujace roboty podstawowe:

a) odwodnienie terenu budowy,

b) zapewnienie ujgcia wody lub potaczen z siecia miejska,

¢) w razie potrzeby utozenie niezbgdnego uzbrojenia,

d) wykonanie wszelkich innych sieci i urzadzen
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e) podziemnych,

f) wykonanie statych drog kotowych,

g) niwelacja terenu do poziomu projektowego.

0.8. Dopiero po wykonaniu tych robot mozna przystapi¢ do robot budowlano-montazowych.

0.9. Ogrodzenie terenu wykonuje si¢ z gotowych inwentaryzowanych elementéw z desek albo z siatki
stalowej zamocowanej do stupow.

A.  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bud., roboty ziemne Kod CPV 45110000-1

1. ROBOTY ZIEMNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o Scianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem nalezy
oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi 1 zarysow krawedzi; paliki ustawi¢ co 20-50 m.
1 we wszystkich zatamaniach osi wykopu.

Do utrwalenia punktow gtownych nalezy stosowaé pale drewniane o $rednicy 0,15-0,20 m. i dtugosci
1,5-1,7 m. z gwozdziem lub pretem stalowym albo rury metalowej o dlugosci okoto 0,5 m. Do
stabilizowania pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o $rednicy 0,05-0,08 m. i
dtugosci okoto 0,3 m.

Prawidtowos¢ zarysow przewidzianych do wykonania robét ziemnych nalezy kontrolowa¢ biezaco, w
miar¢ postgpu robdt, za pomoca dodatkowych pomiarow rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu
oraz konturéw skarp.

Usunigcie darniny i ziemi ro$linnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej
budowli z dodaniem po ok. 1,0 m. po kazdej stronie. W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana
W pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2 x 0,3 m. do 0,25-0,35 m.,
grubosci 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 c¢cm, grubosci 5-10 cm. Zebrana darning
zaleca si¢ ponownie ulozy¢é w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapito jej
zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta darning sktadowaé przez ulozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisnaé do
gruntu. Przy dhluzszym jej sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w
roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy sktadowac¢ w pryzmach o szerokos$ci ok., 1,0 m. i
wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju ro$lin darning nalezy magazynowa¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie dtuze;j
niz przez 4 tygodnie; w pozostatych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest utozona trawa do
trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp
lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robot. Zgarniania ziemi roslinnej
nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dlugotrwatych opadow, gdy przewidziana do zgarniania
warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemig¢ roslinna nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych
pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialdow oraz przed
najezdzaniem na pryzmy pojazdoéw wywotujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy, przekopy 1 nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac¢ i konserwowaé przez caly czas trwania
robot.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic
natychmiast do nastgpnego etapu robot.

Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych powodujacych
ich nadmierne zawilgocenie.

. W czasie wykonywania wykopow na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za bezpieczenstwo

obszaru przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami. Jezeli na terenie robot
ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete dokumentacja projektowa (kable,
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1.13.
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1.18.

1.19.
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1.21.

1.22.

a)
b)

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

przewody itp.) badz niewypaty, wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera,
ktory podejmie decyzjg odnosnie kontynuacji robot.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypoéw powinny by¢:

bezposrednio przemieszczone w nasyp,

zatadowane na $rodki transportowe i przewiezione na odklad w rejonie terenu budowy do p6zniejszego
wykorzystania,

zatadowane na $rodki transportowe i przewiezione na nasyp.

Jezeli wskutek wcze$niejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen
W sposob niewlasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostal nawodniony i stat
si¢ nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonania robdt ziemnych, to grunt taki nalezy usunaé
na niezbgdna glebokos¢ i zastapi¢ go innym odpowiednim materiatem speliajacym wymagania
geologiczno-budowlanym.

Do rgcznego odspajania gruntdw nalezy stosowa¢ narzedzia: szufla, topata, szpadel prostokatny,
szpadel zaokraglony, oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka.

Zaleca sig przy recznym odspajaniu gruntow stosowanie nastgpujacych narzedzi: szufle - do odspajania
i dobywania gruntow sypkich lub rozluznionych; topaty - do odspajania i wydobywania gruntow mato
zwigztych; szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntéw mato i srednio zwigztych; oskardy,
kilofy - do odspajania gruntow $rednio zwigzlych (np. ily, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do
odspajania gruntow zwigztych i skalistych spekanych.

Do zrywania lub rozbiorki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usunigcia z placu budowy,
stosowa¢ mlotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), §rednie (10 — 12 kg) i cigzkie (powyzej 12
kg).

W przypadku braku spre¢zarek dostarczajacych powietrze do mtotkow pneumatycznych moga by¢
tosowane milotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania robot.

Zasypywanie wykopoéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich
robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materialow
budowlanych a w przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany material spetniajacy wymagania geologiczno-
budowlane, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki materialow
budowlanych itp.), jesli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrgbnych warunkow
technicznych zasypywania wykopu.

Ukladanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:

nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

0d 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (Zabami) lub ci¢zkimi tarczami
(grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru plyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona
wigksza niz $rednica ptyty),

ok. 0,4 m. - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zagegszczenie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w
taki sposob, aby nie powodowalo uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej Iub przeciwwilgociowe;,
jezeli taka zostata wykonana. Sciany zewnetrzne kanatéw mozna zasypywaé dopiero po wykonaniu
kanatow i dojscia do kanatow.

Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie lub
wibrowanie.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow sypkich powierzchnie budowli stykajace si¢ z nasypem
powinny by¢ powleczone bitumem, z tym ze maksymalna wielko$¢ ziaren gruntu w warstwie o
grubosci ok. 1.0 m. znajdujacej si¢ przy Scianach konstrukcji nie powinna by¢ wigksza niz 2 ,0 cm.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zaggszczona recznie lub
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przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego (walowanie, ubijanie lub wibrowanie).

1.27. Zaggszczenie warstw nasypowych powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastapito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

1.28. Wzmocnienie podtoza nalezy wykonac poprzez jego dogeszczenie do stopnia zaggszczenia ID(n)=0,40.
Zastosowac nalezy doziarnienie grubym kruszywem 8-40 mm i zaggszczenie walcem wibracyjnym.
Wykonaé nalezy 3 warstwy o tacznej grubosci 30 cm.

1.29. Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie:

a) dziennika badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)
b) roboczych orzeczen jakosciowych
¢) innych dokumentéw niezbednych do prawidlowego dokonania odbioru danego rodzaju rob6t ziemnych
1.30. W dzienniku badan i pomiarow powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz
wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych

1.31. Odbidr koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentacji, protokotéw z odbiorow czesciowych i oceny aktualnego
stanu robot. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

1.32. Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokoét, w ktorym powinna by¢ zawarta
ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjgcia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢
wpisany do dziennika budowy.

B.  Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace iniynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9
2. FUNDAMENTY

2.1. Przed przystapieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu
posadowienia budowli, nalezy uwzglednia¢ nast¢pujace czynniki:
a) gleboko$¢ wystepowania réznych warstw gruntow,
b) projektowana niwelete powierzchni terenu w sasiedztwie fundamentow, poziom posadzek pomieszczen
podziemnych itp..
c) glebokos¢ posadowienia sasiednich budowli,
d) glebokos¢ przemarzania gruntow
2.2. Poziom posadowienia w stosunku do powierzchni terenu nie powinien by¢ mniejsze niz granica
przemarzania gruntu.

2.3. Wykopy pod fundament nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastapito naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu i przylegtych fundamentow.

2.4. Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposob przewidziany do
badania gruntéw metodami polowymi przez osobg uprawniona.

2.5. Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyrdwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usunigcia stabego gruntu), nalezy stosowac¢ chudy beton. Warstwa betonu
nie powinna by¢ grubsza od Y4 szerokosci fundamentu.

2.6. Wyréwnanie podtoza pod $ciang fundamentowa podsypka piaskowo-zwirowa powinno by¢ wykonane
z czystego piasku o uziarnieniu Srednim Iub grubym albo z pospotki piaskowej lub zwiru.

2.7.  Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 5 cm.
2.8.  Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 2 cm.
2.9. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentoéw w planie nie moga by¢ wigksze niz 2 cm.

B.  Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace ingynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9
3. SCIANY
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3.1.Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wodg zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250 dotyczacej
wody do celow budowlanych.

3.2.Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnos$ci masy oznaczonej na cegltach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji techniczne;j,

b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu cegly,
liczby szczerb i pgknig¢, odpornosci na uderzenia przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na
zawarto$¢ margla.

3.3.Zalecany zakres stosowania cegly poszczeg6élnych klas;

Zalecane zastosowanie Klasa

Sciany zewnetrzne ceglane nie tynkowane 15; 105 (7,5)

3.4.Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

3.5.Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte weiagu:

a) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

b) zaprawa cementowa - 2 godziny,
3.6.Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany.
3.7.Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 1 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich
innych cementow portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych moga by¢
stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem Ze temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.
3.8.Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych (plastyfikatorow) lub
uszczelniajacych i przy$pieszajacych wiazanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkow powinno by¢
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
przez ITB.

3.9. Skiad objgtosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy
oraz marki cementu.

3.10.  Orientacyjne sklady objegtosciowe zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objgtosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy

cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

3.11. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja Marka
wg stozka zaprawy
pomiarowego
(cm)
1 Do murowania fundamentow i $cian budynku 6-8 3,5,8

3.12.  Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement i

13/30




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Przebudowa Rynku —gléwnego placu- w Korycinie na dzialce o nr ew. gr. 456

kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nast¢pnie doda¢ wodg i miesza¢ w dalszym ciagu az do
uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

3.13. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej
powinien by¢ skrocony do 30 minut.

3.14. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu
hutniczego temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

3.15. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

zaprawy cement: ciasto wapienne : piasek cement: wapno hydratyzowane : piasek

0,8 1:2:12 1:2:12
15 1:1:9 1: 1:1:9 1:
1,5:8 1,5:8

1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1: 1:1:7

1,7:5 1:1,7:5

> 1:0,3:4 1: 1:0,3:4 1:
0,5:4,5 0,5:4,5

3.16. Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

Lp- Przeznaczenie zaprawy Konsystencja zaprawy | Marka zaprawy
wg stozka pomiarowego
(cm)
1 6-8 3,5

Do murowania fundamentoéw i Scian budynkéw z
pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej
niz 60%

2 Do wykonywania konstrukcji murowych w 6-8 3,5
pomieszczeniach podlegajacych wstrzasom i muréw
ponizej izolacji poziomej w gruntach nasyconych woda
3 Do wykonywania obrzutki pod zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
tynki wewngetrzne 9-10 0,8,1,5,3
4 Do wykonywania narzutu zewngtrznych 6-9 1,5,3,5
tynkéw wewngtrznych 0,8,1,53,5
> Do wykonywania warstwy ZEWNQIrZnego 1,5,3
wierzchniej (gladzi) tynku zwyktego WeWNELrznego 9-11 08, 1,5,3
6 9-11 15,3,5

Do wykonywania zalewki w zaleznos$ci od

zastosowaniare

3.17. Izolacjg wodoszczelna pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac na wysokosci
co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.
Wyjatek stanowia budynki z elementow gipsowych i struzkobetonowych, w ktorych izolacja powinna by¢
zatozona na cokole betonowym lub ceglanym na wysokosci co najmniej 50 cm nad terenem.
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3.18.  Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze
ponizej 0°C. pod warunkiem zastosowania $rodkow umozliwiajacych wigzanie 1 twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowiano-montazowych w okresie zimowym, wydanych
przez ITB.

3.19. W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$é
normowa spoiny:

3.20. 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm. a minimalna 10 mm.

3.21. 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm. a minimalna - 5 mm.

3.22.  Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokos¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste
spoiny).

3.23.  Wilgotnos$¢ bloczkow w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

3.24. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywac¢ wg zasad wigzania pospolitego, stosujac na przemian
przenikanie si¢ poszczegdlnych warstw obu $cian. T¢ samg zasadg nalezy rowniez stosowac przy wiazaniu
$cian poprzecznych, o grubosci wigkszej od 6 cm, ze $§cianami zewngtrznymi.

3.25. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow z cegly i pustakow ceramicznych oraz z elementow z
betonu komorkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw (mm)

Lp- Rodzaje odchytek z cegly 1 pustakow ceramicznych
mury mury
spoinowane niespoinowane

1 |Zwichrowania i skrzywienia powierzchni

murow:
na dlugosci 1 m. 3 6
na catej pow. $ciany pomieszczenia 10 20

2 |Odchylenia od pionu powierzchni i

krawedzi:

na wysokosci 1 m. 3 6
nawysokoscii kondygnacji 6 10
na catej wysokosci Sciany 20 30

3 |Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy muru.

na dlugosci 1 m. 1 2
na catej dtugosci budynku 15 30

B.  Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace ingynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9
4. ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE

4.1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-O gatunku StOS, klasy A-I gatunku
St3SY i klasy A-III gatunku 34GS.

4.2. Wlasciwosci mechaniczne stali A-0, A-I, 1 A-III sa okre$lone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.
4.3. Wytrzymatosci charakterystyczne i obliczeniowe stali i siatek zgrzewalnych ;
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Gatunek stali Klasa stali Srednica Wytrzymalosé Wytrzymalos$¢ obliczeniowa
nominalna | charakterystyczna dla zbrojenia
preta d Rak (MPa) narozciaganie poprzecznego
(mm) R (MPa)
SB3SX A-1 5,5-40 240 210 168
St3SY
18G2 Al 6-32 355 310 248
20G2Y 6-28 355 310 248
34GS A-II 6-32 410 350 280
20G2W A-TIIN 8-18 490 408 320
Siatki z drutu D-1 4-5,5 440 310 248
St2S Dp-i 4-8 440 360 288
D-l 8,5-12 390 310 248
Siatki z drutu 4-5,5 490 310 248
10G Dp-1 4-8 490 360 288
8,5-12 440 310 248

4.4. Dostarczone na budowg prety zbrojeniowe w postaci krggéw lub pretow prostych w wiazkach powinny
mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajacego. Kregi i wiazki
pretow powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak wytworcy, srednicg minimalna, znak
stali, numer wytopu, znak obrobki cieplne;j.

4.5. Prety ze stali klasy A-0 powinny by¢ okragle o gtadkiej powierzchni.

4.6. Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni i by¢ oznaczane czerwona farba
olejna przez malowanie z jednej strony koncow pretow.

4.7. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-III  powinny by¢ okragle, a na ich powierzchni powinny
znajdowaé si¢ dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwleglte do siebie i biegnace rownolegle do
podtuznej osi preta. Migdzy tymi zeberkami powinny znajdowac si¢ zeberka poprzeczne usytuowane w
tzw. jodetke i nachylone do osi podluznej preta z jednej strony pod katem 60°, a z drugiej strony pod
katem 300°.

4.8. W elementach zbrojonych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomoca:
odcinkow prostych i odcinkdéw prostych zakonczonych hakami.

4.9. Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:
a) ogledziny,
b) badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,
¢) badanie zgodno$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,
d) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
4.10. Dopuszczalne odchytki wymiar6w w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiarow Wartos¢ odchytki

Od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych: +10 mm

a) w dlugo$ci elementu b) w szerokosci (wysoko$ci) +5 mm

elementu * przy wymiarze do 1 m, * przy wymiarze +10 mm

powyzej 1 m.
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W rozstawie prgtow podtuznych, poprzecznych i strzemion: +10 mm
a) przy $rednicy d < 20 mm b) przy $rednicy d > 20 mm +0,5d
W potozeniu odgigé pretow iLld
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm -
0
W potozeniu potaczen (stykdéw) pretow +25 mm
4.11. Do betonéw nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach

4.12.

4.13.

panstwowych.

Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow.

Zastosowanie marki cementu w zalezno$ci od klasy betonu

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
bez dodatkow i popiotow lotnych

25 B7,5-B30
35 B20 - B40
45 B30 - B50
55 ponad B40

4.14.
4.15.

4.16.
a)

©)
d)
4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

a)
b)
c)

e)

4.21.

Do betonow nalezy stosowaé kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 32 mm.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow),

zmian w skltadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania si¢ do niej
opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

zanieczyszczenia,

zmiany temperatury przekraczajacej granicg okreslong wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacji, a powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowa o takim stopniu cieklosci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu sktadu
betonu i dla danego sposobu zaggszczania o rodzaju konstrukcji.

Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilo$ciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomoca wozkéw kotowych lub taczek, z tym ze napetnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane
bezposrednio z betoniarki,

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:.

wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

wykonanie zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

wykonanie wszystkich robot zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementdw kotwiacych zbrojenie i
deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itp.,
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio
przed betonowaniem.
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4.22.

4.23.

4.24.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatbw powinny by¢
powleczone s$rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Wznowienie betonowania po przerwie w czasie ktorej mieszanka betonowa zwiazata na tyle, Zze nie
ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnigciu przez
beton wytrzymatos$ci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencoéw powinny by¢ dostarczone na budowg w gotowe;j
postaci, w kompletach niezbgdnych do prawidlowego wykonania zbrojenia wiencow. Prety i
strzemiona powinny by¢ powiazane w wiazki.

B.  Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inZynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9

5. KONSTRUKCJE STALOWE

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

5.8.
a)

Montaz lekkiej konstrukeji stalowej, wykonanie potaczen oraz spoinowanie ztaczy powinno odbywaé
sig przy temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz 0°C.

Przy szybkos$ci wiatru wigkszej niz 9 m/s nalezy przerwac¢ montaz elementéw stalowych.

Montazu lekkiej obudow nie nalezy wykonywac w czasie opaddéw atmosferycznych lub w czasie gestej
mgly.

Prawidlowy montaz konstrukcji stalowych moze odbywac¢ sig tylko przy odpowiednim oswietleniu. W
przypadku stosowania o$§wietlenia sztucznego miejsce bezposredniego montazu musi mie¢ zapewnione
o$wietlenie bezcieniowe o natgzeniu 50 -r 100 lx, miejsce poboru elementow 20 4- 50 Ix. a caly
budynek tacznie z placem przyobiektowym 20 Ix.

Wszystkie roboty montazowe elementow i lekkich przekry¢ nalezy wykonywac zgodnie z ogolnie
obowiazujacymi przepisami BHP dla rob6t montazowych i dekarskich.

Powloka cynkowa powinna by¢ srebrzysta, wolna od zgrubien/pgcherzy (np. miejsc, w ktorych nie jest
polaczona z podtozem, miejsc chropowatych, odpryskoéw cynku) i innych wad miejscowych.

Niedopuszczalne sa pozostalosci topnikoéw i resztek zuzla cynkowego, a takze zgrubienia cynku, jesli
przeszkadzaja w uzytkowaniu elementu stalowego zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszczalne jest wystgpowanie:

ciemno- 1 jasnoszarych obszarow (na przyktad wzor w formie siatki szarych obszar6w), jezeli powtoka
ma zalozona minimalna grubos¢,

b) nieznacznej nierowno$ci powierzchni zewngtrzne;j,

©)
5.9.

5.10.

5.11.
5.12.
5.13.

5.14.

biatej rdzy (korozji cynku) na elementach sezonowanych.

Dopuszczalne sa takze $lady po naprawach, jezeli taczna powierzchnia podlegajaca naprawie, nie
przekracza 0,5% powierzchni catkowitej elementu. Pojedynczy obszar, na ktérym brakowato powtoki
nie moze przekracza¢ wielkosci 10 cm2. Jesli istnieja wigksze obszary bez powloki, to dany element
nalezy ocynkowac¢ na nowo, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Naprawa powinna by¢ wykonana za pomoca natryskiwania cieplnego cynkiem (wedlug PN-EN
22063:1996) albo przez odpowiednie pokrycie farba z pytem cynkowym, w zakresie stosowania takich
systemow. Mozliwe jest rowniez zastosowanie stopéw lutowniczych na bazie cynku. Zamawiajacy
powinien by¢ poinformowany o zastosowanej metodzie naprawy.

Naprawa powinna obejmowac usunigcie zanieczyszczen oraz niezbedne czyszczenie i przygotowanie
powierzchni uszkodzonego miejsca w celu zapewnienia wymaganej przyczepnosci.

Grubo$¢ powtoki na naprawianym obszarze powinna by¢ co najmniej o 30 urn wigksza od wymaganej
wedtug tablicy 1 grubosci miejscowej powtoki cynkowe;.

Grubo$¢ powtoki bada sig¢ metodami nieniszczacymi wedlug PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN ISO
2808:2000. Dopuszczalng minimalng miejscowa grubo$¢ powloki oraz minimalna grubos¢ $rednia.

Powloka cynkowa powinna wykazywaé taka przyczepno$¢ do stalowego podioza, aby w wyniku
badania nie wystapily odwarstwienia. Przyczepno$¢ cynku do podioza powinna by¢ sprawdzana
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jedynie w uzasadnionych przypadkach, metodami okreslonymi migdzy zamawiajacym a wykonawca
powloki. Przyczepnos¢ powtoki cynkowej do podtoza (stali) mozna okreslic metoda jakosciowa lub
dzwickowa.

5.15. Badanie przyczepnosci metoda jako$ciowa polega na przecigciu powtoki az do podloza rylcem
grawerskim lub innym ostrym narzedziem. Na powierzchni plaskiej nalezy wykonaé cztery rysy
rownolegte i cztery pod katem 60° do poprzednich, wszystkie w odstgpach 3 mm. Przyczepno$¢
powtoki nalezy uzna¢ za witasciwa, jesli zaden z 9 rombow nie odpadt od podtoza. Do przeprowadzenia
badania przyczepno$ci powloki do podtoza nalezy pobra¢ elementy w ilosci 5% losowo wybranych z
kazdej partii okre§lonego asortymentu. Uszkodzona powlokg cynkowa po badaniu nalezy naprawic
farba z pytem cynkowym.

5.16. Na zadanie zamawiajacego, w uzgodnieniu z zaktadem cynkowniczym, przyczepnos¢ mozna okresli¢
metoda dzwigkowa. Badanie przyczepnosci podtoza metoda dzwigkowa polega na dziesigciokrotnym
opukaniu kontrolowanego elementu w $rodku i na koncu, miotkiem o masie 250 g i wystuchaniu
wydawanego dzwigku.

B.  Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace iniynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9
6. IZOLACJE

6.1. Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nie odksztalcany i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obciazenia. Dla zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podiozem nalezy stosowac nastgpujace
klasy betonu w podktadach:

a) przy przeponach z materiatdéw bitumicznych B7.5 ,
b) przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10.
¢) przy przeponach z laminatow z tworzyw sztucznych B20.

6.2. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane Iub izolacje powlokowe z materiatdow bitumicznych
powinna by¢ réwna (bez weglgbien, wypuktosci oraz peknigé), czysta, odtluszczona i odpylona. Pod
izolacjg z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gtadka.

6.3. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
sfazowane pod kalem 45° na szerokosci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.

6.4. W przypadku izolacji odwadniajacych (w pomieszczeniach mokrych) spadki podkladu w kierunku
kratki §ciekowej lub kanalu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lecz nie
mniejsze niz 1%.

6.5. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych materiatow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsja asfaltowa.

6.6. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

6.7. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

6.8. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie
podloza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C. jednak nie nizszej niz 0 °C, jezeli
temperatura w ciagu doby nie byla nizsza niz 0°C.

6.9. lzolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkladek
wzmacniajacych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewngtrznej
fundamentow, $cian piwnicznych itp. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych
modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz
dwie, a tacznie grubos$¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltoéw lub
lepikéw asfaltowych na goraco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury 160-180 °C.
Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza
niz 140°C.

6.10. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy. Mieszanie materiatow
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smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

6.11. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz mi¢dzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm.

6.12. Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunig¢te wzgledem
siebie.

6.13. Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na réwnym i gladkim podlozu z zaprawy
cementowej.

6.14. Izolacja pozioma fundamentéw budynkow niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu
posadzki na wysokos$ci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

6.15. Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ utozona w Scianach na wysokos$ci
wierzchu tawy fundamentowej, a izolacja pozioma gorna — pod stropem. W przypadku budynkow
posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza si¢ uktadanie gornej izolacji
poziomej $cian na wysokos$ci wierzchu cokotu (okoto 30 cm nad poziomem terenu).

6.16. Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewngtrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy
fundamentowej do wysokos$ci okoto 30 cm ponad teren lub chodnik przylegly do budynku. Powinna
by¢ polaczona z izolacja pozioma $cian.

D. Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych Kod CPV 45112710-5

7. ZIELEN

7.1.  Sadzenie drzew i obsianie trawnikéw powinno odbywac si¢ w okresie wiosny lub jesieni.

7.2. Krzewy sadzi¢ w dole o $rednicy 0,5 m. i glgbokosci 0,3 m.

7.3. Zywoploty sadzi¢ dwurzedowo w rowy o szerokosci 0,6 m. i glebokosci 0,4 m. Krzewy sadzi¢ w
wigzbie trojkatnej 0,3 m.

7.4. Doty do sadzenia do potowy glgbokosci zaprawié¢ ziemia kompostowa.

7.5. Przy wykonywaniu trawnikow na terenie ptaskim uzywaé¢ mieszanki traw w ilosci 0,2 kg/m , a na
skarpach w ilosci 0,4 kg/m .

7.6. Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wlasciwie
oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa lacinska, forma, wybodr, wysokosé
pnia, numer normy.

7.7. Sadzonki drzew 1 krzewow powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

a) pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

b) przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

¢) system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych

powinny wystgpowac liczne korzenie drobne,

d) uro$lin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢

prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,

e) pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u

form kulistych,

f) pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

g) przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

h) blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza sig 4 niecatkowicie zarosnigte

7.8.

blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:

a) silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
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b) odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

¢) $lady zerowania szkodnikow,

d) oznaki chorobowe,

e) zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
f) martwice i pgknigcia kory,

g) uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

h) dwupedowe korony drzew formy piennej,

1) uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

j) zte zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka.

k) Do czasu wysadzenia ro§liny powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnigciem.

7.9. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

7.10. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i1 krzewow sa nastepujace:
a) sadzenie drzew i obsianie trawnikow powinno odbywac si¢ w okresie wiosny lub jesieni,
b) krzewy sadzi¢ w dole o $rednicy 0,5 m. i glgbokosci 0,3 m,
¢) miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

d) dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;j i
zaprawione ziemia urodzajna,

e) ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt glebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwoj ro$liny,

f) korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
g) przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
h) korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nast¢pnie prawidtowo ubic¢, uformowac miske i podlac,
i) drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,
j) wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
k) palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.
7.11. Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:
a) podlewaniu,
b) odchwaszczaniu,
¢) nawozeniu,
d) usuwaniu odrostow korzeniowych,
¢) poprawianiu misek,
f) okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,
g) rozgarnigciu kopczykéw wiosna i uformowaniu misek,
h) wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,
1) wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

j) przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sig galezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).

D. Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sport. i rekreac.  Kod CPV 45112720-8
8. MALA ARCHITEKTURA

Prace wykona¢ w rozbiciu na elementy jak w rozdziatach powyzej.
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6.

KONTROLA WYROBOW I ROBOT

5.a.

5.b.

Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosSci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci bgdzie
zawierac:

a) czgs¢ ogodlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badafh w celu zademonstrowania, Ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby, zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow- Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
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5.d.

S.1.

5.g.

S.h.

wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziafu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardéw ' lub badan.
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z dokumentacja projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore dopuszczono do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie :

1) wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami oznakowano
CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska
aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo umieszczono w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem
budowlanym.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spelnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
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1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio Jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjgtych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatlow, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie inspektora nadzoru

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
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a) pozwolenie na budowe lub zgloszenie robot budowlanych

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

) korespondencj¢ na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

6.b.

6.d.

.Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
umowie.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dlugosci 1 odleglosSci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robodt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone
w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w-formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.
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8.

ODBIOR ROBOT

7.a.Rodzaje odbioréw robot

7.b

7.c.

7.d.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robot Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czegSci
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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9.

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3) ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

7) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupemhiajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,,Odbior ostateczny robot".

ROZLICZENIE ROBOT

8.a. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$§¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac

podatku VAT.

8.b. Warunki umowy i wymagania ogdlne

10.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z pozn.
zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415, z 1996 1. z
pozniejszymi zmianami).
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3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

5. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96
oraz z [997r. Nr 104, poz. 661).

6. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. Nr 95.p0z.471)

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 . - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

10.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzadzenia

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

12.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690)

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

14.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

15.Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

17.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

18.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

20.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042.

Inne dokumenty i instrukcje

21.Uchwala Nr 11 Rady Ministrow z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogdlnych warunkow o prace
projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robot i remontéw budowlanych (MP Nr 8, poz.
47,z 1985 1. Nr 31, p6z. 2101z 1988 r. Nr 32, poz. 100)

22.7Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia
wykazu wyroboéw podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa I
oznaczenia tym znakiem (MP nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r. Nr 28, poz. 295, Nr 48, poz. 463)
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23.Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995 r., poz. 29).

24.7Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy realizacji, ktorych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28)

25.Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 29)

26.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

27.Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

28.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

WYKAZ POLSKICH NORM PRZEZNACZONYCH DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA

Lp. [Numer normy Tytut normy
1 |PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach

2 |PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem

3 |PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci

4 |PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia stale

5 |PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

6 |PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem

Polskie Normy zalecone do stosowania na budowie:

PN-91/B-10105 - Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
PN-80/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

PN-B-30020:1999 - Wapno.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 - Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2003/Ap 1:2004 - Beton Czgs¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci
PN-EN ISO 12944-2:2001 - Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca

ochronnych systemow malarskich Czg$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Przebudowa Rynku —gléwnego placu- w Korycinie na dzialce o nr ew. gr. 456

PN-EN ISO 12944-4:2001 - Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich Czg§¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 45014:2000 - Ogolne kryteria deklaracji zgodnoSci sktadanej przez dostawce

PN-ISO-9000 - (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci
1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN 22063:1996 Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich
stopy.

DIN 1045 - Beton i zelbet — wymiary i wykonanie

DIN 1052-1 - Budowle drewniane — obliczenia i wykonanie

DIN 1052-2 - Budowle drewniane — tgczenia mechaniczne

DIN 4074-1 - Sortowanie drewna drzew iglastych wedtug nosno$ci — tarcica z drew iglastych

DIN 4074-2 - Drewno budowlane do elementéw budowli drewnianych — warunki jakoSciowe okraglakow
budowlanych (drewno drzew iglastych)

DIN 4112: 1983-02 - Budowle wiszace — wytyczne do wymiar6w i wykonanie

DIN 4113-1: 1980-05 - Konstrukcje aluminiowe pod obciazeniem begdacym przewaznie w spoczynku —
obliczenie — przeksztalcenie budowlane

DIN 5343802 - Sprawdzanie materiatow palnych — zachowanie si¢ przy dziataniu ptomieniem palnika,
dziatanie ptomieniem na naroza

DIN 55928-5 - Ochrona przed korozja budowli stalowych poprzez pokrywanie warstwami i nakladanie
powlok — materiaty do pokrywania warstwami i systemy ochronne

DIN 68705-3 - Sklejka — budowlana sklejka fornirowana

DIN EN 942 - Drewno w pracach stolarskich — ogdlne stosowanie wedhug jakosci drewna; wersja niemiecka
EN 942; 1996

PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

Biatystok, 03 grudnia 2007 r., Opracowat :
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