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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU  ROBÓT:

      
     1.       W s t ę p .     

      Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
      jest opracowaniem zawierającym zbiory wymagań w zakresie sposobu 
      wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych obejmujących w 
      szczególności:
      -  wymagania w zakresie właściwości materiałów
      -  wymagania dotyczące sposobu  wykonania robót
      -  wykonania poszczególnych rodzajów robót
      -  określenie zakresu prac
      -  wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania a w przypadku 
          braku podstaw, opis zasad przedmiarowania

2.    Przedmiot  opracowania.  

      Niniejsza specyfikacja odnosi się do robót budowlanych – wykonania :
      budowy :

1. Budynku  świetlicy wiejskiej
2. Szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne
3. Parkingu na samochody osobowe
4. 2-ch zjazdów z działki nr 158
5. Budowa ogrodzenia
6. Budowa obiektów małej architektury

      We  wsi  BOMBLA  gmina Korycin na działce o nr geod. 37/2 
       
       Prace budowlane prowadzone będą w oparciu o projekt budowlany.
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      Charakterystyka budynku: 

      Budynek parterowy , murowany w technologii tradycyjnej , zlokalizowany jako 
      wolnostojący ,  nie podpiwniczony  z poddaszem  nieużytkowym , kryty dachem 
      stromym wielospadowym  ,  konstrukcja drewniana ,pokrycie blacho dachówka .
      Budynek będzie wyposażony w instalacje elektryczną , wodno – kanalizacyjną , 
      c.o. z własnej kotłowni .
 

• Długość budynku                                  23,35 m
• Szerokość  budynku                              15,89 m
• Wysokość budynku                                 8,37 m
• Powierzchnia zabudowy                                 331,70  m2
• Powierzchnia użytkowa                                  241,00  m2
• Kubatura                                                       1 926,20  m3 

2.1. DEFINICJE  I  POJĘCIA:    

Dziennik  budowy – opatrzony pieczęcią organu administracji 
państwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania
wykonanych elementów robót, odbioru robót i przekazywania poleceń
i innej korespondencji technicznej pomiędzy inwestorem, wykonawcą
kierownikiem budowy, inżynierem i projektantem.

Projektant -  uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji 
projektowej

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

Księga obmiarów -  akceptowany przez inżyniera zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez wykonawcę 
obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców.

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z na –
niesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana 
przez  upoważnioną do tego jednostkę.

3



Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony / jednostki niezależnej 
od dostawcy i odbiorcy/  wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień
zaufania iż należycie  zidenfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne
z określoną normą i przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z
normą lub aprobatą techniczną.

                Odbiór robót -  zespół czynności mających na celu sprawdzenie 
                zgodności robót z projektem, warunkami technicznymi i normami.

                 Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje zakres 
                 wykonywanych robót i jego wymiary.  

                Opis  techniczny – dokładny opis wykonywanych robót, ze wskazaniami
                dotyczącymi użycia  materiałów i sposobu wykonania.

3. Ogólne wymagania dotyczące robót:  

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
       zgodność z dokumentacją projektową i kosztorysem, /nakładem rzeczowym/
       a także specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

           3.1 Przekazanie terenu budowy.

       Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże
       wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
       prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy  oraz po dwa egzemplarze    
       dokumentacji projektowo - kosztorysowej i specyfikację techniczną.

           3.2 Dokumentacja techniczna kontraktu.

        Wykaz dokumentów do przekazania wykonawcy po przyznaniu kontraktu:
         - projekt budowlany budowy  budynku świetlicy wiejskiej  , szczelnego 
           zbiornika na ścieki sanitarne , parkingu na samochody osobowe , budowę 
           ogrodzenia i obiektów małej architektury .
         - przedmiar robót /nakłady rzeczowe/ robót budowlanych
         - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

4



           3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową.

        Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu a
        wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla
        wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku 
        rozbieżności obowiązuje następująca kolejność ich ważności :
        -   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
        -   dokumentacja projektowa
        -   przedmiary robót / nakłady rzeczowe/.
        Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 
        winny być uważane za wartości docelowe. Wykonawca nie może 
        wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji, a o ich wykryciu 
        powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i projektanta, którzy
        dokonają zmian.
        Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z 
        dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
        W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z tymi 
        dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie elementy będą 
        niezwłocznie zastąpione innymi a roboty poprawione na koszt wykonawcy.
        Wykonawca robót musi się wykazać niezbędnymi uprawnieniami 
        i   jest  odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją 
        i specyfikacją.

        3.4. Zabezpieczenie terenu budowy :     

         Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy w okresie trwania kontraktu, aż do 
końcowego odbioru robót. Przed przystąpieniem do robót wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z Zarządem – 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu budowy. 

       Wykonawca ma obowiązek wykonania  planu BIOZ /Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia/ na terenie placu budowy /Dz. U. 2003 nr. 120 poz. 1126/.

       3.5. Odbiór frontu robót.

       Odbiór frontu robót winien być dokonany komisyjnie /generalny wykonawca, 
inwestor/ i potwierdzony spisanym protokółem i wpisem do dziennika budowy.

       Roboty zanikające winny być odbierane na bieżąco.
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      3  .6. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

       Wykonawca ma obowiązek przestrzegania Bhp na wszystkich stanowiskach,
       a w szczególności zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
       niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied - 
       nich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie
       urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt oraz odpowiednią odzież dla 
       ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienie
       bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypeł -
       nieniem w/w wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie /są w cenie kontraktu/.

   3.7. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wykonywanych robót oraz za 
        wszelkie materiały i urządzenia do nich używane – od daty rozpoczęcia robót
        aż do ich zakończenia /potwierdzonych przez inżyniera/. Jeżeli wykonawca 
        zaniedba należytego utrzymania robót, to na polecenie inżyniera powinien 
        usunąć zaniedbania w okresie trzech dni od jego wydania.

        3.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

               Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy obowiązujące podczas
               wykonywania prac budowlanych, wszystkie normy, normatywy i wytyczne,  
               które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowie -
               dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas całego
               procesu inwestycyjnego.  
               Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich praw patentowych, będzie w pełni 
               odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
                wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
               będzie informował inżyniera o swoich działaniach.

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ.  MATERIAŁÓW I SPRZĘTU  

4.1. Źródła uzyskania materiałów.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca co najmniej na
dwa tygodnie przedstawi zamawiającemu szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła zamawiania materiałów, odpowiednie 
certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
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zatwierdzenia przez Inżyniera a także terminy dostaw materiałów na teren 
budowy. Zatwierdzenie określonego materiału z określonego źródła nie 
oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła zostaną zatwierdzone.

    
4.2. Materiały nie odpowiadające  wymaganiom.  

Zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu budowy ,a każdy rodzaj 
robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
nie opłaceniem.

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Składowanie materiałów winno odbywać się w miejscu przeznaczonym 
na placu budowy oraz w magazynach. Materiały takie jak: styropian, 
kleje, zaprawy, wyprawy tynkarskie, farby, blacha, stolarka ,  gipsy , farby 
, materiały elektryczne , hydrauliczne , wod-kan. i inne potrzebne do 
wykonywania robót, powinny być składowane w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych i oświetlonych.
Gospodarkę materiałową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi 
gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlanych.

  

        4.4.  Wariantowe stosowanie  materiałów.             
                                                                                                                               

                        Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują
                        możliwość wariantowego zastosowania materiału, wykonawca powiadomi 

            inżyniera o swoim wyborze co najmniej na trzy tygodnie przed jego 
                        użyciem lub wcześniej, jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia    
                        badań. 
                       Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem zmieniony

                bez zgody inżyniera.

4.5. Sprzęt.

     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
     nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

               Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i odpowiadać  
               wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji 
               robót i zaakceptowany przez inżyniera.  W przypadku braku takich ustaleń
               we wskazanych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i  
               zaakceptowany przez  inżyniera. 
    

           Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzające 
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               dopuszczenie do użytkowania sprzętu tam, gdzie jest to wymagane 
               przepisami.
               Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania  z :

               - samochodu dostawczego, ciągnika i przyczepy
               - samochody samowyładowcze 
              -  koparki , spycharki , 
               - betoniarki, mieszarki, agregatu tynkarskiego
               - wyciągu
               - elektronarzędzi
               - rusztowania
              -  dźwigu

4.6.Transport.

               Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane
               do transportu materiałów, elementów, urządzeń – niezbędnych do 
               wykonania danego rodzaju robót budowlano – montażowych. 
               W czasie transportu, należy zabezpieczyć przemieszczanie się materiałów
               w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Zaleca się dostarczanie urządzeń 
               i ich konstrukcji na stanowiska bezpośrednio przed montażem w celu 
               uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy
               na miejsce wbudowania. Dotyczy to w szczególności dużych i ciężkich
               elementów.

5. KONTROLA  JAKOŚCI.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót poprzez użycie właściwych
materiałów posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że
jest zapewniona zgodność z warunkami określonymi w Polskich Normach.

6. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

             Szczegółowy opis techniczny  wykonania robót dotyczy następującego 
             zakresu:

• Budowy budynku świetlicy wiejskiej 

1. Wykonać wykopy pod fundamenty.
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• Należy całkowicie wybrać z dna wykopów warstwę nasypów 
niekontrolowanych oraz gruntów próchnicznych. W przypadku 
wykopu w gruncie rodzimym należy uważać aby nie nastąpiło 
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy 
fundamentu. Ostatnie 20 cm  gruntu należy usunąć ręcznie. Jeżeli 
zajdzie konieczność wyrównania podłoża do projektowanego 
poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania lub rozmycia ) 
należy zastosować podsypkę piaskowo żwirową lub chudy beton.

     
2. Fundamenty

• Wykonać w poziomie posadowienia warstwę podkładową gr 10 cm z 
betonu żwirowego B-10

• Wykonać szalunki i ławy fundamentowe wylewane , zbrojone stalą A-
IIIN i A-I

• ściany fundamentowe – murowane z bloczków  betonowych gr 25 
cm , wraz z wykonaniem izolacji i ocieplenia płytami styropianowymi 
gr 10 cm i przyklejeniem płytek klinkierowych.

3. Ściany zewnętrzne i ścianki działowe

• Ściana zewnętrzna murowana z bloczków z betonu  komórkowego gr 
25 cm , od zewnątrz ocieplenie styropianem gr 15 cm i wyprawą 
elewacyjną z tynku mineralnego CERESIT gr 3,5 mm , wewnątrz 
tynk malowany farbą emulsyjną .   wszystkie ściany w poziomie 
stropu powiązane wieńcami żelbetowymi z betonu B-15 i zbrojone 
stalą żebrową 4 * fi  12 mm i strzemiona fi 6 mm co 25 cm 

• Ściany wewnętrzne gr  12 cm z bloczków gazobetonowych i 
konstrukcyjne gr 25 cm  tynkowane , malowane farbą emulsyjną 

4. Konstrukcja dachu

• Więźba dachowa wielospadowa , konstrukcji drewnianej płatwiowo 
kleszczowej , oparta na murłatach na nośnych ścianach 
konstrukcyjnych zewnętrznych oraz na płatwiach

5. Pokrycie dachu

• Pokrycie dachu blacho dachówką z obróbkami kompletne

6. Stolarka okienna i drzwiowa – wg wykazu stolarki
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• Okna PCV  wg wykazu stolarki budowlanej i opisów zawartych pod 
rysunkami 

• Drzwi wewnętrzne wg wykazu i opisów stolarki 

7. Posadzki 

• Na podsypce piaskowej , chudy beton B-10  ,  izolacja z folii  i 
styropianu oraz  posadzka cementowa gr 50 mm , terakota i podłoga z 
desek struganych gr 32 mm wg wykazu pomieszczeń 

8. Stropy 

• Z płyt prefabrykowanych kanałowych SPB  gr 24 cm  wg projektu 
konstrukcyjnego ocieplone wełną mineralną gr 25 cm od góry oraz tynk 
cementowo wapienny malowany farbą emulsyjną 

9. Instalacje sanitarne 

• Wodno- kanalizacyjne – wg projektu i opisów konstrukcyjnych
• Centralnego ogrzewania – wg projektu i opisów konstrukcyjnych

10. Roboty zewnętrzne

• Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej gr 6 cm 
• Schody żelbetowe obłożone płytką kamionkową gres

11. Utwardzenie placu

• Wykonanie utwardzenia placu z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce 
piaskowej gr 20 cm  wg projektu 

12. Ogrodzenie

• Cokoły betonowe ułożone w wykopie na folii  , ogrodzenie z siatki na 
słupkach stalowych  , brama wjazdowa przesuwna , furtka zamykana.

13. Zbiornik na ścieki sanitarne

• Żelbetowy ,okrągły z przy kanalikiem sanitarnym wg projektu

14. Obiekty małej architektury
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• Wyposażenie placu zabaw wg  projektu

       7. KLASYFIKACJA ROBÓT :

1. Roboty budowlane  wg CPV 45450000-6
2. Roboty murowe wg CPV 4540000-1
3. stolarka drzwiowa wg CPV 45421120-1
4. stolarka okienna wg CPV 45421120-1
5. pokrycia dachu i orynnowania wg CPV 45261210-1

  8.UWAGI  KOŃCOWE.

         1. Wszystkie roboty na budowie wykonać i prowadzić pod nadzorem osób
             uprawnionych oraz zgodnie z warunkami technicznymi
         2. Oprócz informacji zawartych w niniejszym opisie obowiązują uwagi i 
             wyjaśnienia w części graficznej projektu oraz na rysunkach konstrukcyjnych 
             i opisach technicznych .
         3. Projekt budowlany spełnia warunki techniczne określone w Prawie
             Budowlanym w art. 20 i 21 pkt.2 lit. a  z późniejszymi zmianami i ustala 
             się, że okres budowy będzie trwał dłużej niż 30 dni roboczych.
         4. W związku z powyższym na kierowniku budowy będzie ciążyć obowiązek
             opracowania planu BIOZ.

  5. Dopuszcza się wykonanie ocieplenia w innej technologii lecz za zgodą
 inwestora.

6. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z projektem budowlanym
7. Stosować materiały posiadające atesty na znak ich przydatności
8. Stosować właściwy sprzęt i narzędzia.

                                                                                                         Sporządził:  
                                                                                                 Wiesław Minkiewicz
                                                                                                  Upr. Nr. Bł - 314/73
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