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I.  CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO − UŻYTKOWEGO  

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej 

oraz przebudowie drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 8 - z drogą powiatową nr 1308 B, 

przebiegająca przez m. Wojtachy, wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci 

energetyczno-oświetleniowej. Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie 

wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a także budowy drogi w systemie 

„projektuj i buduj". 

 

Zamówienie obejmuje część projektową: 

− sporządzenie projektu budowlanego; 

− uzyskanie pozwolenia na budowę; 

− sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej, kanalizacji deszczowej oraz 

energetycznej z kompletem wymaganych uzgodnień; 

− sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych 

wyżej branż; 

− sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych wyżej 

branż; 

− opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

− sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót 

z kompletem wymaganych uzgodnień. 

W zakres budowy drogi wchodzi: 

− budowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego, 

i podbudowy kruszywowej; 

− budowa chodników; 

− oznakowanie pionowe i poziome; 

− budowa kanalizacji deszczowej; 

− przestawienie słupów energetyczno oświetleniowych kolidujących z inwestycją. 
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1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 

budowlanych 

 
Droga stanowi połączenie pomiędzy DK nr 8 i DP nr 1308 B. Przebiega ona przez tereny 

rolnicze, z wyłączeniem m. Wojtachy. W stanie istniejącym jezdnia na przeważającym odcinku 

posiada nawierzchnię żwirową o zmiennej szerokości. Na odcinku m. Wojtachy nawierzchnia 

drogi posiada konstrukcją brukowcową. Odwodnienie odbywa się metodą powierzchniowego 

spływu wód opadowych. W miejscowości zlokalizowany jest przepust ramowy przeznaczony 

do likwidacji.  

Do realizacji przewidziano odcinek od początku wsi Wojtachy do drogi powiatowej Nr 1308B 

o łącznej długości 1639,9 m, wykonanie zjazdów do działek mieszkalnych o nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej oraz zjazdów na pola o nawierzchni żwirowej.  

W miejscowości Wojtachy wykonać należy ciągi piesze o nawierzchni bitumicznej jako 

pobocze utwardzone lub o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.1.1. Zakres branży drogowej 

a) na odcinku poza terenem zabudowanym: 

− kategoria ruchu     KR 1; 

− klasa drogi      D; 

− szerokość jezdni     5,0 m; 

− szerokość poboczy     0,75 – 1,0 m; 

− długość odcinka      ok. 1312,0 m, 

b) na terenie zabudowanym od początku miejscowości do skrzyżowania: 

− kategoria ruchu     KR 1; 

− klasa drogi      D; 

− szerokość jezdni     6,0 m; 

− obramowanie jezdni krawężnik    15 x 22; 

− utwardzone pobocze prawe (jako chodnik)  0,75 – 1,0 m; 

− długość odcinka     149,5, 

c) na terenie zabudowanym od skrzyżowania do końca miejscowości 

− kategoria ruchu     KR 1; 

− klasa drogi      D; 
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− szerokość jezdni     6,0 m; 

− obramowanie jezdni krawężnik    15 x 22; 

− obustronne chodniki z płytek bet. o szerokości zmiennej dostosowanej do granicy 

pasa drogowego; 

− długość odcinka     180,5 m. 

W celu odwodnienia odcinka drogi poza terenem zabudowanym wykonać należy rowy 

przydrożne trapezowe oraz trzy przepusty pod korpusem drogi. Przepusty zaprojektować jako 

rurowe z tworzyw sztucznych o sztywności obwodowej SN 8. 

 

1.1.2. Zakres branży kanalizacyjnej 

Na odcinku m. Wojtachy wody opadowe odprowadzone będą za pośrednictwem kanalizacji 

deszczowej do rowu przydrożnego. Należy wykonać system kanalizacji deszczowej złożony 

z rurociągów, studni rewizyjno-połączeniowych, wpustów ulicznych i przykanalików. Średnice 

rurociągów mieszczą się w przedziale 250-315 mm. 

Do budowy kanalizacji deszczowej należy stosować rury z tworzyw sztucznych. 

Studnie rewizyjne należy zaprojektować z kręgów betonowych lub polimerobetonowych 

łączonych na uszczelkę. Minimalna średnica studni rewizyjno - kontrolnej - 1,0 m. Zastosować 

typowe wpusty uliczne Ø 500. Należy przewidzieć regulację armatury wodno-kanalizacyjnej 

do poziomu projektowanej nawierzchni. 

Roboty projektowe związane z odwodnieniem drogi gminnej należy wykonać po uzyskaniu 

niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień. 

1.1.3. Zakres branży energetycznej 

Roboty związane z branżą elektryczną polegać będą na przestawieniu istniejących słupów 

energetyczno oświetleniowych kolidujących z nowoprojektowanym przebiegiem trasy. 

Roboty projektowe związane z przestawieniem słupów energetyczno oświetleniowych należy 

wykonać po uzyskaniu niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzję o 

pozwoleniu na budowę. 
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Wykonawca od zamawiającego otrzyma aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500. 

Pozostałe materiały niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i pozyskania decyzji 

o pozwolenie na budowę wykonawca zadania pozyska we własnym zakresie. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany będzie do 

wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót , obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi 

oraz warunkami wykonania zamówienia. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zamówienie przebudowy drogi ma poprawić obsługę komunikacyjną z istniejącą infrastrukturą 

drogową, usprawnić połączenie pomiędzy drogą krajową Nr 8 i drogą powiatową Nr 1308B, 

ułatwić dojazd mieszkańcom wsi Wojtachy do głównych ciągów komunikacyjnych i zapewnić 

prawidłowe odwodnienie pasa drogowego drogi gminnej. Ponadto kluczowym celem 

inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez 

wykonanie ciągów pieszych i zastosowanie wyniesionego, płytowego przejścia dla pieszych. 

Dodatkowo warunki bezpieczeństwa poprawione zostaną poprzez zastosowanie na obiektach 

inżynierskich barier linowych. 

W ramach zamówienia należy zapewnić zaprojektowanie bitumicznej nawierzchni jezdni, wraz 

ze skrzyżowaniami, chodnikami dla pieszych oraz zjazdami indywidualnymi do posesji i na 

pola. 

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków 

użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbędnych warunków korzystania 

z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności na wózkach inwalidzkich. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4.1. Natężenie ruchu 

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego struktura. 

Droga objęta zamówieniem jest dwukierunkowa, dwupasowa o przekroju 1x2. Z uwagi 

na charakter terenu przyległego do pasa drogowego, tj. w głównej mierze tereny rolnicze a we 

wsi Wojtachy zabudowa zagrodowa, projektowany odcinek generować będzie ruch lekki 
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pojazdów osobowych i maszyn rolniczych. Przyjęto prędkość projektową 30km/h i kategorię 

ruchu KR1. 

1.4.2. Branża drogowa 

a) jezdnie i chodniki 

Na ternie zabudowanym zaprojektować i wykonać jezdnię bitumiczną o szerokości 6,0 m.  

Do przeniesienia ruchu pieszego we wsi Wojtachy należy wykonać chodniki. Na odcinku 

od początku miejscowości do skrzyżowania w jej środku, chodnik wykonać po prawej stronie 

drogi (konstrukcja bitumiczna, szerokości 0,75 - 1,0  m). Na pozostałym odcinku terenu 

zabudowanego, ciągi piesze posiadać będą nawierzchnię z płytek betonowych 35 x 35 x 5 cm. 

Na całym odcinku miejscowości zaprojektować jezdnia o przekrój ulicznym, obustronnie 

ograniczoną krawężnikami najazdowym 15x22 cm. Zjazdy na posesje zaprojektować jako 

bitumiczne lub z betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm. 

Poza obszarem zabudowanym zaprojektować jezdnię szerokości 5,0 m oraz obustronne 

pobocza gruntowe szerokości 0,75 - 1,0 m. Zjazdy na pola opracować jako żwirowe, 

a krawędzie przecięcia zjazdów z drogą wyokrąglić łukami o promieniu 5,0 m. Ponadto w celu 

usprawnienia odprowadzenia wód opadowych z korpusu drogi pod zjazdami przewidzieć 

rurowe elementy odwodnienia korpusu drogowego, wykonane z rur z tworzyw sztucznych o 

średnicy w przedziale od 0,4 do 0,5 m. 

b) konstrukcja nawierzchni: 

• jezdni poza obszarem zabudowanym: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3,0 cm; 

− podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm; 

− podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gr. 25,0 cm; 

W przypadku stwierdzenia, w podłożu gruntów słabych należy przewidzieć 

wzmocnienie podłoża spoiwem hydraulicznym. 

• jezdni na terenie miejscowości Wojtachy: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3,0 cm; 

− warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. średnia 3,0 cm; 

− w miejscach podniesienie niwelety w-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego 

gr. 8,0 cm 
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− istniejąca nawierzchnia brukowcowa. 

• na poszerzeniach jezdni na terenie wsi Wojtachy: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3,0 cm; 

− warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. średnia 3,0 cm; 

− podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 20,0 cm. 

 

c) roboty ziemne 

Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują usunięcie humusu, wykopy pod warstwy 

konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach pasa 

drogowego w celu dostosowania projektowanych rzędnych do rzędnych terenu. Roboty ziemne 

należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu podziemnego 

uzbrojenia. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół 

inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą 

nr PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania. 

d) zieleń 

Przed przystąpieniem do inwestycji należy wykonać plan wyręby drzew kolidujących 

z inwestycją oraz uzyskać decyzję zezwalającą na ich usunięcie. 

e) organizacja ruchu  

W ramach inwestycji należy wykonać i uzgodnić projekt stałej organizacji ruchu, obejmujący 

wykonanie dwóch przejść dla pieszych na ternie wsi Wojtachy. Z czego jedno ma zostać 

wykonane jako wyniesiony, płytowy próg zwalniający. 

1.4.3. Branża kanalizacyjna 

Roboty ziemne wykonywać należy mechanicznie jako wykopy wąskoprzestrzenne. 

Należy przewidzieć wymianę całego gruntu z wykopu. Średnia głębokość ułożenia rurociągu to 

1,50 - 2,80 m ppt. Szerokość wykopu pod rurociąg w świetle od 0,95 - 1,40m. Szerokość 

wykopu pod studnie 2,30 x 2,30. 

Zgodnie z pkt 6 normy nr PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania, 



Program funkcjonalno − użytkowy, „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę krajową 

 Nr 8 − z drogą powiatową nr 1308 B, przebiegająca przez m. Wojtachy. 

10 
 

przewidziano ułożenie rurociągów na podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz wykonanie obsypki 

ochronnej 30cm nad wierzchem rury (po zagęszczeniu) na całej szerokości wykopu. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych nie przewiduje się odwadniania wykopów. 

Rurociągi układać należy z projektowanym spadkiem. 

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Bosy koniec 

rury wciskać, aż do osiągnięcia przez czoło kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewnętrznej 

powierzchni rury. 

Rurociągi zasypywać nowym gruntem piaszczystym. Nasyp zagęszczać do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia 0.98. Na głębokości bezpośrednio pod warstwami stanowiącymi 

podbudowę drogi wykop zagęszczać zgodnie z zaleceniami dokumentacji drogowej. 

Należy zastosować rury kanalizacyjne dwuścienne z polipropylenu blokowego PP-b typu 

PRAGMA lub X-Stream kielichowe: 

− klasy S wraz z uszczelkami gumowymi, które dostarcza producent rur, przekrój 

ścianki profilowany - ze wzmocnionym wierzchołkiem karbu, 

− kształtki do sieci kanalizacyjnej z PP-b, 

− tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki 

betonowe studzienek) sztywność nominalna SN = 8000 [N/m2], 

− muszą posiadać Aprobatę Techniczną lub deklarację zgodności Producenta 

z normą lub Aprobatą Techniczną. 

− przewiduje się studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z kręgów 

betonowych z betonu klasy minimum B45 o średnicy dn 1000,1200 oraz 

1500mm, w których skład wchodzi: 

• komora robocza złożona z kinety studni wykonanej jako monolit, w którym 

umocowane są mufy podłączeniowe rur, kręgów betonowych z betonu B45 

łączonych na uszczelki gumowe, konusu betonowego z betonu B45 łączonego 

na uszczelki gumowe,  

• włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego dn 600 mm wg normy nr PN-EN 124-

2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek 

włazowych wykonane z żeliwa 
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• stopnie złazowe odpowiadające wymaganiu normy nr PN-EN 13101:2005 

Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania 

i ocena zgodności,  

− materiały izolacyjne izolacje z użyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717, 

− przejścia szczelne - tuleje ochronne doszczelnione pianką poliuretanową lub 

kitem silikonowym; należy wykonać dla przejść kolektora przez ściany 

studzienek (np. dla połączeń kaskadowych). Przejście powinno być 

elastyczne i szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrowanie wody 

gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanałem. 

Elementy betonowe powinny odpowiadać normie nr PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe 

i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

Prefabrykaty betonowe  studzienek od zewnątrz winny być zabezpieczone fabrycznie środkami 

do izolacji przeciwwodnych. 

Przewidziano wpusty uliczne z osadnikiem. Na studzienki ściekowe zastosować 

prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy 

B 25, wg KB1-22.2.6. 

Pierścienie prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego 

klasy B 20.  

Podłączenie wpustów do studni rewizyjnych należy wykonać poprzez przykanaliki z rur 

kielichowych dwuściennych PP o średnicy 160-200mm. Włączenia przykanalików należy 

wykonać jako szczelne. 

1.4.4. Branża energetyczna 

Należy przewidzieć wymianę lub przeniesienie istniejących słupów energetyczno 

oświetleniowych kolidujących z projektowaną inwestycją. Typ i rodzaj słupa oraz warunki jego 

przeniesienia uzgodnić z gestorem sieci na etapie realizacji dokumentacji projektowej 

(dopuszcza się przeniesienie istniejących słupów jeśli Gestor sieci wyrazi na to zgodę).  
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1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 

odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164). 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj". Zamawiający 

wymaga: 

− opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji 

zamówienia,  

− opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  

− opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej,  

− wykonania budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową i przeniesieniem słupów 

energetyczno oświetleniowych,  

− obsługi geodezyjnej inwestycji, 

− sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy 

inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji 

na wykonane prace. 

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), do występowania w jego 

imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na 

etapie projektowania, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentację przed 

złożeniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

1.6.8.1. Projekt budowlany 

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.). Powinien obejmować 

wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.6.8.2. Projekt wykonawczy 

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji 

inwestycji występuje branża drogowa, kanalizacyjna i elektryczna. 

Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

Projekty wykonawcze należy wykonać w 5 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze oddzielnie 

dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

1.6.8.3. Przedmiar robót 

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż. Powinny zawierać dane 

wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 

2013 r. poz. 1129). Przedmiary robót należy wykonać w 5 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla 

każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

1.6.8.4. Kosztorys wykonawczy 

Kosztorysy robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż w oparciu o katalogi 

nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS 

„Sekocenbud" dla województwa podlaskiego. 

Kosztorys wykonawczy należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
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Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla każdej branży w 

wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

1.6.8.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót 

Powinny zawierać dane wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej 

branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

1.6.8.6. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach. 

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Droga musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124). 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych 

z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
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W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych 

urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać 

wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 

obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1.6.8.7. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 

koszt. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić 

z Inwestorem. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

1.6.8.8. Wymagania dotyczące architektury 

Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury ograniczają się do 

kolorystyki ciągów pieszych i pieszo -jezdnych. 

Ciągi piesze należy wykonać z płyt betonowych w kolorze szarym, chodnik w ciągu pieszo-

jezdnym i zjazdy do posesji z kostki betonowej koloru czerwonego. 

1.6.8.9. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 

powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań 

konstrukcji nawierzchni znajdują się w pkt 1.4.2. 
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1.6.8.10. Wymagania dotyczące instalacji 

 

a) Kanalizacja deszczowa 

Elementy betonowe kanalizacji deszczowej powinny odpowiadać normie nr PN-EN 1917:2004 

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe. 

Wszystkie przejścia należy wykonać jako szczelne. W przypadku kolizji sieci kanalizacji 

deszczowej z innymi sieciami projekt powinien szczegółowo opisywać sposób rozwiązania i 

zabezpieczenia kolizji. 

Szczegółowe opisy znajdują się w pkt 1.4.3. 

a) Energetycznej 

Szczegółowe opisy znajdują się w pkt 1.4.4. 

1.6.8.11. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z 

humusowaniem i obsianiem trawą projektowanych zieleńców, oraz przywrócenie terenu 

przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.6.1. Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych związanych z przebudową drogi gminnej łączącej drogę 

krajową nr 8 - z drogą powiatową nr 1308 B, przebiegającą przez m. Wojtachy.  

1.6.2. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych 

asortymentów robót drogowych. 
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1.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót. 

1.6.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji ruchu, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W 

przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 



Program funkcjonalno − użytkowy, „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę krajową 

 Nr 8 − z drogą powiatową nr 1308 B, przebiegająca przez m. Wojtachy. 

18 
 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

łub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób 

postronnych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

1.6.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń łub uciążliwości dla osób lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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1.6.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.6.4. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.) i posiadają 

wymagane parametry. 

1.6.4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

1.6.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 

i niezapłaceniem. 
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1.6.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.6.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

1.6.6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 



Program funkcjonalno − użytkowy, „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę krajową 

 Nr 8 − z drogą powiatową nr 1308 B, przebiegająca przez m. Wojtachy. 

22 
 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

1.6.7. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej łub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru, 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badan materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

1.6.8. Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z 

dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 

i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego 

poddane będą w szczególności: 

− rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na budowę, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 
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wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót 

budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem fnkcjonalno-użytkowym 

i warunkami umowy,  

− stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

− wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 

technicznych, 

− sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

1.6.8.1. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

1.6.8.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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1.6.9. Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  

− decyzja o pozwoleniu na budowę, 

− projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę, 

− projekty wykonawcze branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej 

− plan BIOZ, 

− dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), pomiary 

geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 

wykonane przez uprawnionego geodetę.  

− badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

− wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 

− dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

− protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,  

− mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym,  

− dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 

inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę),  

− protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do 

dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  

− częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,  

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót, 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:  

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót,  

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.6.10. Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiór częściowy 

− odbiór końcowy 

− odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

− użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych i kanalizacyjnych w 

odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,  

− jakość wykonania i dokładność robót, 
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1.6.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.6.10.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu 

etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu 

gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi 

Inwestora o odbiorze.  

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,  

− protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru,  

− dziennik budowy,  

− protokóły badań i sprawdzeń, 

− rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez 

podatku VAT). 
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Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc 

od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i 

doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

1.6.10.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa poniżej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru końcowego robót". 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru końcowego 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

− została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

− protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także  odbiorów 

częściowych,  

− recepty i ustalenia technologiczne,  

− dzienniki budowy, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST,  

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

− telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

− budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie 

materiały były), 

− rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem netto,  

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 

należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 

kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca 

sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

− wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane 

przez pozwolenie na budowę), 

− wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 
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Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego łub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  

jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

1.6.10.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót". 

1.6.10.5. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 

przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a 

niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez 

których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 
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organizacji ruchu na czas robót, 

zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów, 

opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 

przygotowania terenu i zaplecza, 

tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów 

i usług VAT. 

Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego 

zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 
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II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 
2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikaj ącymi z odrębnych przepisów: 

− Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

− Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamówienia 

 
1) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. 

poz. 883 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164), 

3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 

1232 z późn. zm.), 

4) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1137 z późn. zm.), 

5) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zm., 

6) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r, poz. 460 

z późn. zm.), 

7) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. poz. 462 z późn. zm.), 

8) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

9) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 



Program funkcjonalno − użytkowy, „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę krajową 

 Nr 8 − z drogą powiatową nr 1308 B, przebiegająca przez m. Wojtachy. 

33 
 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389), 

10) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 

220, poz. 2181 zał. z późn. zm.),  

11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

12) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

13) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. 

zm.), 

14) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124), 

15) norma nr PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów 

i studzienek włazowych wykonane z żeliwa, 

16) norma nr PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, 

znakowanie, badania i ocena zgodności, 

17) norma nr PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe, 

18) norma nr PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania, 

19) norma nr PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania 

i badania. 
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

 

Mapa do celów projektowych. 



Program funkcjonalno − użytkowy, „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę krajową 

 Nr 8 − z drogą powiatową nr 1308 B, przebiegająca przez m. Wojtachy. 

35 
 

III.  KOSZTORYS SZACUNKOWY DO PLANU  

FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWEGO  

Lp. Podstawa wyceny 

Rodzaj obiektów, rodzaj 
konstrukcji oraz 

parametrów technicznych i 
materiałowych 

Jednostka 
Wskaźniki 

cenowe Wartość w zł 
Nazwa Ilość 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 

Średnia cena 
kosztorysu 
inwestorskiego, 
opracowanego na 
podstawie koncepcji 
przebudowy  

Drogi kołowe gminne, 
jednojezdniowe na 
obszarze wiejskim w 
terenie płaskim 

km 1,64 580 787,23 952 491,06    

2. 

Średnia cena 
kosztorysu 
inwestorskiego, 
opracowanego na 
podstawie koncepcji 
przebudowy  

Kanalizacja deszczowa 
dla odwodnienia jezdni w 
terenie płaskim z rur  
PCV 

m 299 450,00     134 550,00    

3. 

Średnia cena 
kosztorysu 
inwestorskiego, 
opracowanego na 
podstawie koncepcji 
przebudowy  

Roboty budowlane w 
zakresie linii 
energetycznych 
(przestawienie słupa 
energetyczno 
oświetleniowego) 

szt. 1 7 500,00     7 500,00     

4. Dz. U. z 2004 r. 
Nr 130, poz. 1389 

Wskaźnik kosztów 
dokumentacji projektowej 
w relacji do kosztów 
budowlanych dla 
budownictwa drogowego  

% p.1 
kol. 7 

2,5 - 5% 
przyjęto 
3,75 % 

35 718,41     

5. Dz. U. z 2004 r. 
Nr 130, poz. 1389 

Wskaźnik kosztów 
dokumentacji projektowej 
w relacji do kosztów 
budowlanych dla 
budownictwa – sieci 
kanalizacyjne  

% p.2 
kol. 7 

6,0 - 8,0% 
przyjęto 
6,0 % 

8 073,00     

6. Dz. U. z 2004 r.  
Nr 130, poz. 1389 

Wskaźnik kosztów 
dokumentacji projektowej 
w relacji do kosztów 
budowlanych dla 
budownictwa  - sieci 
elektroenergetyczne 

% p.3 
kol. 7 

6 - 14% 
przyjęto 6 

% 
450,00     

Wartość robót 1 138 782,47 
Podatek VAT 23 % 261 919,97 

Wartość robót ogółem: 1 400 702,44 
słownie: Jeden milin czterysta tysięcy siedemset dwa i 44/100 zł 

 

Sokółka: 12.2015 r. mgr inż. Piotr Samojłowicz 


