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PRZEDMIAR ROBÓT
TABEL E PRZEDM IARU

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103959B /STOK-BOMBLA/        

1 2 3 4 5 6

Kodpoz. 
przedm.

Numer SST Nazwa, opis i obliczenie ilosci robót
Jedn. 
Miary

Ilosc 
jednostek

Uwagi

   Rozdzial 1         D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   Kod  CPV 45100000-8

DZIAL I                                             ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                          451  

Podrozdzial  1        Roboty pomiarowe 

Podrozdzial  2        Roboty rozbiórkowe

1.1.1.1. km 3,220

1.1.2.1. m2 91,1

1.1.2.2. m2 100,0

1.1.2.3. m2 504,5

1.1.2.4. m 536,0

1.1.2.5. m 18,0

1.1.2.6. m2 14,4

1.1.2.7. m3 73,9

1.1..2.8. szt 2

D-01.01.01   
Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych w  

terenie równinnym odc.I km.0+000-2+872,10,  odc.II w km 
0+000-0+347,90  Razem: 3220,0m

D-01.03.02   
Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.4cm  na odc.I str.P 

6,0x2,0+5,8x2,0+ poczatek trasy 5,0x6,0+ koniec trasy 
5,0x5,5=91,10m2

D-01.02.04   
Rozebranie nawierzchni z betonu gr.15cm  na odc.I str.P 

11,5x1,8+4,65x1,9+6,7x2+5,0x2,2+4,5x1,9+ str. Lewa 
3,9x1,4+1,6x1,5+5,25x1,9+5,5x1,9= 100,0m2

D-01.03.02   

Rozebranie nawierzchni chodnika z plyt bet.35x35gr.5cm na 
odc.I str.P 

6,9x1,5+15,4x1,5+24,3x1,5+52,4x1,5+17,3x1,5=174,45m2 
+str.L 94,8x1,95+73,0x1,5+4,0x1,5+7,0x1,5+12,8x1,5 

=330,06m2  Razem:504,51m2

D-01.03.02   
Rozebranie krawezników betonowych na podsypce piaskowej  

na odc.I str.P 2570,0+str.L 251,0+14x2,0=536,0m

D-01.03.02   
Rozebranie przepustów z rur betonowych ø60 2x9,0m=[18,0m

x (2x3,14x0,6)]x0,07= 4,75m3

D-01.03.02   
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na 

podsypce piaskowej str.L (9,4+5,0):2x2,0= 14,4m2

D-01.03.35   
Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odleglosc 
1km – 504,0x0,05+536,0x0,15x0,3+100,0x0,15+91,1x0,04+ 

+14,4x0,08+4,75m3= 73,86m3

D-01.03.25   
Karczowanie pni o srednicy 36-45cm z  wywiezieniem na 

odleglosc do 2km – szt.- 2



PRZEDMIAR ROBÓT
TABEL E PRZEDM IARU

1.1.2.9. szt 25

1.1.2.10. ha 0,2

1.2.1.1. m3 948,7

1.2.1.2. m3 2352,9

2.1.1.1 m2 16058,0

2.1.1.2. m2 15158,0

2.1.1.3. m3 19,7

2.1.1.4. m2 3025,0

2.1.1.5. m2 3230,0

D-01.03.25   
Karczowanie pni o srednicy 16-35cm z  wywiezieniem na 

odleglosc do 2km – szt.- 25

D-01.03.25   
Karczowanie krzaków i poszycia w ilosci sztu krzaków 

1000/ha-  – 0,2ha

D.02.01.01

Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi  w 
gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odklad na odl do 

3km.w/g tabeli robót ziemnych-odc.I – 687,39m3+ odc.II 
261,34m3 Razem: 948,73m3

D.02.03.01. 
Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat.I i II z transportem 

urobku z odl 3km.w/g tabeli robót ziemnych- odc.I –
2178,44m3+ odc.II 174,49m3 Razem: 2352,93m3

D-04.01.01  

Koryto wykonane na calej szerokosci jezdni chodników 
mechanicznie w gruncie kat.II-IV glebokosc koryta 10cm 

0+336,2-0+354,66 18,46x6,0+44,4m2+20,0x1,0=157,16m2+ 
km 0+354,66-2+872,10 1517,44x5,12+16,9m2+20,7m2 

+16,8m2+ 14,1m2+14,1m2=12971,89m2 +
Odc.II km0+000-0+342,50 342,5x5,12+12,0+40,5=1806,1m2 
+ zjazdy bitumiczne 204,95m2= 15158,1m2+656,76m2 na 

chodnikach i 243,35m2 na zjazdach= 16058,21m2

D-04.01.02  

Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w 

gr.kat.II-IV (0+336,2-0+354,66 
18,46x6,0+44,4m2+20,0x1,0=157,16m2+ km 0+354,66-

2+872,10 1517,44x5,12+16,9m2+20,7m2 +16,8m2+ 
14,1m2+14,1m2=12971,89m2 +

Odc.II km0+000-0+342,50 342,5x5,12+12,0+40,5=1806,1m2 
+ zjazdy bitumiczne 204,95m2= 15158,1m2

D-04.04.02 Wyrównanie nawierzchni kruszywem lamanym we wsi Stok-
19,67m3 

D-04.02.01  
Wykonanie i zageszczenie warstwy piasku w korycie gr.15cm  

na poszerzeniach zgodnie z tabela poszerzen odc.I-
2289,05m2+ odc.II- 735,67m2= 3024,72m2

D-04.04.01  

Wykonanie podbudowy (warstwa dolna)  z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mech.-grubosc warstwy po 
zageszczeniu-15cm na poszerzeniach zgodnie z tabela 

poszerzen odc.I- 2289,05m2+ odc.II- 735,67m2= 3024,72m2 
+ na zjazdach bitumicznych 204,95m2 =3229,67m2

Rozdzial 2               D.02.00.00. ROBOTY  ZIEMNE    Kod  CPV. 45100000-8

  Rozdzial 1                             D.04.00.00. PODBUDOWA     Kod  CPV 45233000-9

Podrozdzial  1        Roboty ziemne zmechanizowane

DZIAL II                                                   ROBOTY BUDOWLANE                                          452  

Podrozdzial  1        Profi lowanie i  zageszczanie podloza



PRZEDMIAR ROBÓT
TABEL E PRZEDM IARU

2.1.1.6. m2 3230,0

2.1.1.7. m3 2100,5

2.1.1.8. D-04.04.02   m2 243,4

2.1.2.1 m2 16834,0

2.2.1.1 m2 15158,0

2.2.1.2 m2 16834,0

2.2.1.3 t 142,7

2.3.1.1 m 11,0

2.3.1.2 m 8,50

D-04.04. 01  

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mech.-(warstwa górna)grubosc warstwy po 

zageszczeniu-15cm na poszerzeniach zgodnie z tabela 
poszerzen odc.I- 2289,05m2+ odc.II- 735,67m2= 3024,72m2

+ na zjazdach bitumicznych 204,95m2 =3229,67m2

D-04.04. 01  
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mech.-(warstwa górna) zgodnie z tabela 
wyrównania odc.I- 1946,07m3+ odc.II- 154,39m3=2100,46m3

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mech.-(warstwa górna) gr.20cm – na 

wjazdach bramowych- 243,35m2

D-04.03.02  
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych 
emulsja asfaltowa przed ulozeniem w.scieralnej- 16834,26m2

D-05.03.05  

Wykonanie warstwy wiazacej  gr. 4 cm z miesz. Min.-
asf.grysowo-zwirowej AC11W z transportem z odl. 15km.  km 
0+336,2-0+354,66 18,46x6,0+44,4m2+20,0x1,0=157,16m2+ 

km 0+354,66-2+872,10 1517,44x5,12+16,9m2+20,7m2 
+16,8m2+ 14,1m2+14,1m2=12971,89m2 +

Odc.II km0+000-0+342,50 342,5x5,12+12,0+40,5=1806,1m2 
+ zjazdy bitumiczne 204,95m2= 15158,1m2

D-05.03.05  

Wykonanie warstwy scieralnej  gr. 4 cm z miesz. Min.-asf 
AC8S z transportem z odl. 15km0+000-0+354,66 

354,66x6,0+44,4m2+2,15m2+20,0x1,0=2194,51m2+ km 
0+354,66-2+872,10 2517,44x5,00+16,9m2+20,7m2 +16,8m2+ 

14,1m2+14,1m2=12669,8m2 +
Odc.II km0+000-0+342,50 342,5x5,0+12,0+40,5=1765,0m2 + 

zjazdy bitumiczne 204,95m2= 16834,26m2

D-05.03.05  
Wyrównanie istniejacej nawierzchni miesz. Min.-asf. z 
transportem z odl. 15km.we wsi Stok zgodnie z tabela 

wyrównania 58,26m3x2,45t/m3= 142,74t

D-03.01.04  
Przepust z rur  HDPE srednicy 60cm wraz z umocnieniem 

wlotów i wylotów w km.0+336,20 L=10,95m

D-03.01.04  Przepust korytkowy 30x40cm w km.0+310 odc.II, L=8,31m

Podrozdzial  2       Skropienie warstw konstrukcyjnych

Rozdzial 2                     D.05.00.00. NAWIERZCHNIA       Kod  CPV. 45233000-9

   Rozdzial 3           D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO    Kod  CPV. 45230000-8

   Rozdzial 4           ROBORY WYKONCZENIOWE               Kod CPV 45233280-5



PRZEDMIAR ROBÓT
TABEL E PRZEDM IARU

Podrozdzial  1       Umocnienie powierzchni skarp rowów i  scieków

Podrozdzial  2       Zjazdy

Podrozdzial  3       Pobocza

Podrozdzial  1     OZNAKOWANIE PIONOWE 

2.4.1.1. m2 57,0

2.4.2.1. m2 894,0

2.4.2.2. m 24,0

2.4.3.1. m3 514,3

2.5.1.1. 42

2.5.1.2. 4

2.5.1.3 2

2.5.1.4. D-07.02.11 12

2.5.1.5. D-07.02.11  2

2.5.1.6. D-07.02.21   9

2.5.1.7. D-07.02.21   2

2.5.1.8. D-07.02.15 4

2.5.1.9. D-07.02.20  4

2.5.1.10 m2 4,32

2.6.1.1. m 615,0

2.6.1.2. m 235,0

D-06.01.03 
Umocnienie wlotów i wylotów przepustów brukowcem 6x3,0x2,5 

+8x1,5m2= 57,0m2

D-04.04.01 
Wykonanie nawierzchni zwirowej na wjazdach i zjazdach 

gospodarczych- grubosc warstwy po zageszczeniu 15cm. wg 
wykazu wjazdów -894,3m2

D-06.02.01 
Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD o srednicy 
40cm ulozonych na lawie fundamentowej zwirowej zgodnie z 

wykazem zjazdów- 24,0m

D-06.03.01
Uzupelnienie poboczy pospólka z zageszczeniem 

(2872,1+342,5x0,08x1,00]x2= 514,34m3

D-07.02.01  
Ustawienie slupków z rur stalowych sr. 60 mm o dlugosci 
3,70m- 27szt.+ o dlugosci 4,20-4szt. o dlugosci 2,70-8szt = 39 
szt.

D-07.02.11  
Przymocowanie do gotowych slupków tarcz znaków 

drogowych odblaskowych  I generacji typ A z grupy sredniej  
A-3- szt.4

D-07.02.11  
Przymocowanie do gotowych slupków tarcz znaków 

drogowych odblaskowych  II generacji typ A z grupy sredniej  
A-7- szt.2

Przymocowanie do gotowych slupków tarcz znaków 
drogowych odblaskowych  I generacji typ B z grupy sredniej  
B-33(30km)- szt.6, (60km-szt.3), B-42-szt.3; Razem:12szt.

Przymocowanie do gotowych slupków tarcz znaków 
drogowych odblaskowych  II generacji typ B z grupy sredniej  

B-20- szt.2
Przymocowanie do gotowych slupków tarcz znaków 

drogowych odblaskowych  I generacji typ D-1 – szt.2, D-2-
szt.1, D-42-szt.3, D-43-szt.3; RAZEM: szt.9

Przymocowanie do gotowych slupków tarcz znaków 
drogowych odblaskowych  II generacji typ D, D-6-szt.2

Przymocowanie do gotowych slupków tarcz znaków kierunku i 
miejscowosci odblaskowych  I generacji typ E, E-17a – szt.2, 

(Stok-szt.1 i Bombla-szt.1) , E-18a – szt.2, (Stok-szt.1 i 
Bombla-szt.1); RAZEM: szt.4

Przymocowanie do gotowych slupków tarcz znaków 
drogowych odblaskowych  I generacji typ T ; T-1 – szt.1

(stop 50m), T-6a-szt.2, T-6c-szt.1; Razem: 4szt

D-07.02.20  
Przymocowanie do gotowych slupków tarcz znaków 

drogowych odblaskowych  I generacji typ U ; U-3d – szt.2 i U-
3c-szt.2 (1,80x0,6m)x4=4,32m2,

D-08.01.01  

Ustawienie krawezników betonowych 15x30 i 15x22 na lawie z 
oporem z betonu C8/10 z wypelnieniem spoin zaprawa 

cementowa– w lokalizacji we wsi Stok str.lewa 
4,35+5,9+8,0+23,3+5,5+20,05+6,6+8,3+6,3+3,45+7,5+22,53+
5,8+19,5+6,0+14,55+7,0+27,55+7,1+26,5+7,1+2,8+5,5+5,65+

4,3+6,0+25,1+ str.prawa 
6,15+1,4+6,9+14,5+11,8+25,1+6,3+12,3+8,0+15,05+5,5+10,3

+6,0+17,0+7,0+13,55+ 
5,5+4,3+28,4+6,2+32,2+6,2+12,7+5,5+15,35+1,05+6,2+0,35
OGÓLEM: 614,08 mb w tym 440,08-30x15 i 174,0m-22x15

D-08.03.01  

Ustawienie obrzezy betonowych 6x20  we wsi Stok str.lewa 
1,52+10,15+1,62+1,1+25,3+21,0+0,6+1,1+9,32+0,7+1,1+5,45
+24,55+21,5+16,55+3,0+14,5+14,1+28,52+14,8+6,65+4,25+0

,6+1,1+10,0+0,45+1,1+0,45+15,0+1,6+ str.prawa 
0,95+8,45+14,8+27,21+14,32+17,06+12,35+19,0+15,52+5,25

Rozdzial 5     D- 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

   Rozdzial 6                    D.08.00.00. ELEMENTY  ULIC                    Kod  CPV 45233000-0

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt
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+29,42+34,25+14,7+2,1+16,4+1,4+1,7 Razem : 234,77m

D-08.02.02  

Chodniki z betonowej kostki brukowej gr.6cm. z wypelnieniem 
spoin piaskiem we wsi Stok str.lewa 

18,11m2+39,33m2+34,1m2+15,5m2+7,25m2+35,7m2+30,45
m2+24,72m2+46,48m2+44,9m2+22,83m2+18,52m2+41,97m 

+ str.prawa 
11,12m2+25,4m2+39,61m2+19,55m2+21,50m2+14,08m2+20,

15m2+14,5m2+32,1m2+36,32m2+16,57m2+24,3m2+1,7m2
Razem : 656,76m2

D-08.03.01  Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 na wjazdach wg wykazu 
zjazdów – 130,05m

D-08.02.02  
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej 

(grafitowej) gr. 8 cm na podsypce piaskowej  na wjazdach  wg 
tabeli robót na wjazdach – 243,35m2

D-10.01.05  Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych-
we wsi Stok – szt.12

2.6.1.3. m2 656,75

2.6.1.4. m 130,0

2.6.1.5. m2 243,35

2.7.1.1. szt 12

Sokólka, pazdziernik 2015                                                              …………………………….

   Rozdzial 7                    D.10.00.00. INNE ROBOTY                    Kod  CPV 45233000-0
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