PROJEKTOWANIE | NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , telefon 504025586, e-mail: rstprojekt@gmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI ORANGE
POLSKA S.A. Rejon szafy 1A Korycin.

Nazwa Inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 103956B od drogi krajowej

nr 8 — Biatystoczek, gmina Korycin

Kategoria obiektu: XXV

Numery dziatek objetych inwestycja:
Obreb 201103_2.0002 Biatystoczek: 50; 38/3; 39/5; 229; 60; 55/1; 16/9; 18/5; 16/7; 15/5; 14/9;
13/3; 10/6; 9/9; 8/3; 7/19; 6/3; 5/3; 4/3; 3/3; 2/8; 1/3
Obreb 201103_2.0019 Popiotéwka: 162/2;

Adres : droga gminna nr 103956B

Inwestor:
Wéjt Gminy Korycin
ul. Knyszynska 2a,
16-140 Korycin

Zespot projektowy:

BRANZA PROJEKTANT OPRACOWAL

telekomunikacyjna inz. Dariusz Mocarski mgr inz. Piotr Bartoszewicz
nr upr. DT-WBT/02430/03/U

Suwatki, 1 luty 2019r.




Zawartosc

1. CzeS€ 0g0INa......cceevercrcrercscnercssnnncssanessnns 3
1.1.  Przedmiot OPraCOWANIA. c....ecccvveeicsrercsssnrcsssicsssncssssssssssssssssssssssesssssesssssssssssossssssssnsssses 3
1.2, INWESTOT cecuereueiineeisnecsnncsaenssnessseessneessesssnesssessssssssssssassssesssssssssssssssssessssessassssassssesssasssanes 3
1.3. Podstawa opracowania doOKUMENEAC]i.....ccceerrrrersrrcssaricssnnisssnncssssnessasncssnsressssecsnsscses 3
1.4,  ZAKreS rZECZOWY FODOL.....uueiierrericirercnssanessnicssnsssssnssssasssssassssasssssassssssssssssssssssssssnsssses 3
1.5, WYKONAWCA FODOL couueierreicnneicssnnicssanesssanesssnnessnssssssssssasssssssssssasssssssessssssssssssssnsssssasssses 4
1.6,  ProjeKty ZWIQZAMNE .....ccocuererveriissnrinssnrcsssnncsssncssssncssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssses 4
PR @ /7 TU (10 1111/ 1 TN 4
2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.............cceeevvnerecccnnnes 4
2.2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne. 4
2.3.  Wplywa inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie...........cceeueenee 5
3.  Wyszczegolnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A. .......ccuivvvviivvnicscnicscnnicsnnns 6

4. Zestawienie wazniejszych materialow Orange Polska........cccceeveeicvceicscnnicssnnicssnnscsenns 6



1. Czes¢ ogdlna

1.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest demontaz istniejgcej infrastruktury telefonicznej kolidujgcej z

projektowang przebudowg drogi gminnej nr 103956B na odcinku od drogi krajowej nr 8 - Biatystoczek

gm. Korycin oraz budowa nowej infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszarami kolizji. Rejon szafy

1A Korycin.

1.2

Inwestor

Inwestorem robot jest Urzad Gminy Korycin, ul. Knyszynska 2A, 16-140 Korycin

1.3.

Podstawa opracowania dokumentaciji

Podstawg opracowania dokumentaciji jest:

zlecenie inwestora,

dane zebrane przez projektanta w terenie.

Warunki techniczne nr. TTISIOU-50034-118/18/AR z wydane przez Orange Polska S.A.
Protokét z narady koordynacyjnej nr. GKN-1.6630.3.2019.KC z dnia 16.01.2019r

1.4.Zakres rzeczowy robot

Szczegotowy zakres robot budowlanych obejmuje:

km kab. 0,212
budowa kabli rozdzielczych doziemnych ~ —meeeeeee

km kab. 0,095
budowa kabli abonenckich doziemnych ~ —eeeeeeeee

km kab. 0,313
budowa kabli abonenckich napowietrznych -

demontaz kabli doziemnych -309m
demontaz kabli napowietrznych -347m
wykonanie zigcza przelotowego na kablu rozdzielczym (10p) - 1 szt.

wykonanie ztgcza réwnolegtego na kablu rozdzielczym (10p) - 1 szt.

wykonanie ztgczy matoparowych -2 szt
wykonanie przepustéw rurg HDPE110/6,3 -72m
wykonanie zabezpieczenia kabla rurg A110PS -27m
posadowienie stupéw przelotowych SZT-7 -4 szt
posadowienie stupow kablowych - 2 szt

wykonanie uzioméw - 2 kpl.



1.5.Wykonawca robot

Wykonanie robot nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych robét.

1.6.Projekty zwigzane

Projekt zwigzany jest z projektem budowlanym:
»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103956B OD DROGI KRAJOWEJ NR 8 - BIALYSTOCZEK,
GMINA KORYCIN”

Czes¢ techniczna

2.1.Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujgca sie na terenie inwestycji zapewnia tgcznos¢
telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla podtgczonych do niej uzytkownikow.
Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgca sie¢ telekomunikacyjna nalezgca do Orange Polska S.A..
Skfada sie z sieci rozdzielczej doziemnej oraz abonenckiej doziemnej i napowietrznej. W zwigzku z kolizjg
istniejgcej infrastruktury z projektowanym uktadem drogowym nalezy dokonac¢ jej rozbiérki na odcinkach

kolidujgcym oraz wybudowac jg poza obrebem projektowanej drogi.
2.2.Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.
Przebudowa sieci Orange Polska S.A.

Projekt obejmuje przebudowe kabla rozdzielczego i abonenckiego doziemnego oraz podbudowy stupowej

wraz z kablami napowietrznymi na odcinkach kolizji z projektowanym ukfadem drogowym zgodnie z rys.T1.

Wybudowac kabel rozdzielczy od projektowanego ztgcza przelotowego. Pod projektowanym stupem
kablowym 1A/01b nalezy na kablu wykonaé ztgcze réwnolegte. Od zlgcze wyprowadzi¢ kabel 10 parowy na
stup i zakohczy¢ go gtowicg kablowg w skrzynce nastupowej. Kable réwnolegty wybudowac do
projektowanego stupa kablowego 1A/01a i zakohczy¢ go gtowica kablowa w skrzynce nastupowej. Od stupa
kablowego 1A/01a wybudowa¢ kabel abonencki doziemny zgodnie z rys.T1. Posadowié¢ stupy typu SZT-7 i
wybudowacé przytgcza napowietrzne. Po wykonaniu przetgczen zlikwidowaé kolidujgce stupy wraz z

przytaczami oraz kable doziemne.

Przejscia poprzeczne przez droge oraz projektowane wjazdy wykonac¢ rurg ostonowa typu HDPE 110/6,3.
Istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A110PS. W przypadku gdy kable utozone sg na
gtebokosci zapewniajgcg braku mozliwosci ich uszkodzenia przez pracach drogowych dopuszcza sie
zamiast uzycia rur dwudzielnych zastosowanie rury przepustowej utozonej nad kablem. Rure zabezpieczy¢
przed zamuleniem. Typ rury oznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Przetgczenia kabli wykonywaé z zastosowaniem oston kablowych typu XAGA oraz pojedynczych tgcznikéw
zyt. Miejsca ztgcz oznaczy¢ znacznikami EMS.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy zaktadowej
ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz.



1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane

i ich usytuowanie.

2.3.Wplywa inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowodujg zadnych ujemnych skutkéw wptywajgcych na
rozwdj srodowiska. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostang
zastosowane materiaty nieszkodliwe dla $rodowiska i ludzi.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktorych bedzie ona

realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenéw sasiednich.

Sporzadzit:



3. Woyszczegdlnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegdlnienie kabli Dtugos¢ kabli [mb] llos¢ km par
Trasowa Montazowa

A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych

XzTKMXpw 5x4x0,5 212 239 2,12
RAZEM A 212 239 2,12
B. Budowa kabli abonenckich doziemnych

XzZTKMXpw 2x2x0,5 95 110 0,19
RAZEM B 95 110 0,19
C. Budowa kabli abonenckich napowietrznych

XzTKMXpwn 4x2x0,5 60 64 0,24

XzTKMXpwn 2x2x0,5 253 273 0,506
RAZEM C 313 337 0,746

4. Zestawienie wazniejszych materiatéw Orange Polska.

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5

Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5

Kabel XzTKMXpwn 4x2x0,5

Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5

Rura ostonowa HDPE 110/6,3

Rura A110PS

Ostona XAGA 43/8-150

Ostona ztgcza matoparowego

Znacznik E

MS

Stup SZT-7

Puszka nastupowa

Skrzynka nastupowa 10p

Gtowica kablowa 10p

Uziom szpilkowy

mb. 239
mb. 110
mb. 64
mb. 273
mb 72
mb 27
kpl 2
kpl 1
szt. 1
szt. 6
szt. 1
szt. 2
szt. 2
kpl. 2
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Orange Polska S.A. Projektowanie i Nadzory
Domena Hurt Renata Stankiewicz
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Eicka 23

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 16-400 Suwalki

ul. Cieszyriska 3, 15-371 Biatystok

tel.: 85 747 28 10 fax.: 85 747 28 38

Biatystok, 5 paZdziernika 2018 r.

Numer pisma:  TTISIOU-50034-118/18/AR
Temat: Przebudowa infrastruktury telekom. kolidujacej z projektowang przebudewa drogi gminnej Nr 1039568 od drogi krajowsj

nr 8 - Bialystoczek, gmina Korycin

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z 27 sierpnia 2018 r. dotyczace warunkdw przebudowy infrastruktury telekomunikacyinej
kolidujgcej z projektowang przebudowg drogi gminnej Nr 103956B od drogi krajowej nr 8 — Bialystoczek, gmina
Korycin informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjacg doziemng oraz napowietrzng siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonad przebudowe istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzgeych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajge szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonac przebudowe rozdzielczego kabla doziemnego typu XzTKMXw 5x4x0,5 od wysokosci dziatki 8/4

w m. Biatystoczek do wysokosci posesji nr 11 i kabla przylgczeniowego typu XzTKMXw 2x2x0,6 od stupa
kablowego przy posesji nr 11 do kerica kolizji fj. do wysokosci dziatki 18/6.

Wykonac przebudowe stupdw telefonicznych wraz z kablami napowietrznymi poza obszar kolizji.

W miejscach skrzyzowanr z jezdnig lub nowoprojektowanymi wjazdami doziemne kable telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosd.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane

i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn, zmianami):

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartodci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spoika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozalimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Il Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych,



10.

11.

12.

13.

14,

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych

przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy€ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesiongj na planie,

nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,

Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii

projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu

+ plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w

Olsztynie w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Dckumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie

w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawe prowadzi Andrzej Rybicki, tel. 85 747 28 10).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastrukiury telekomunikacyjnej nalezy realizowad po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé¢ ORANGE, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokag jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakogd
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosd
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylgcznie wskazana
powyzej firma.
OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykcnanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdino$ci w wyniku niedotrzymania wymagari
i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kgczna wysokosc roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset tysiecy
ziotych polskich;
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz  wzdr wniosku 0 nadzdér  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wnicsek nalezy kierowaé na adres:




15.

16.

17.

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa
tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10
e-mail : DISU.RC WUUil BIAL@orange.com
Dla prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyinej bedacej wiasnosciag OPL nalezy spemi¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkow technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgicsi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 14 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie

PDF na adres wskazany w punkcie 14 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez gecdete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

° z czynnosci przekazania przetozonej infrastrukiury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokoét odbioru technicznego,

° protokdét odbioru technicznego winien bye podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowicnej w obszarze planowans] inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziafainoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpic do OPL o ich prolongate bad?
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o0 wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatah inwestycyjnych mogg znajdowad sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesdci¢ informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relaci
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kidrych wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny
posiadad aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

e

Andrzej'Rybicki
Starszy Specijalista ds. Zasobdw Infrastruktury






Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowaé na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomogcia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliiwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
o0séb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacjg infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastrukiury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztdéw tych zgéd oraz zapewnienia dostgpu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacig poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostaé¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z péZn. zmianami) , a takze zawiera¢ o$wiadczenie, 0
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jako$ci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpis do |zby Inzynierow,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budoweg),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgioszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenistwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sig¢ dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakofczenia robét wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokot
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnos¢ OPL nalezy speinic
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe | kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 14 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupeiniajgc przekazywany
zakres informagji 0 dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kisrowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablicg informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarmego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu kemdrkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Spostb zwrotu tablicy informacyjngj nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.



STAROSTA SOKOLSKI

ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokétka
tel. 85711 08 76, fax 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

ODPIS

Sokotka, dnia 16 stycznia 2019 .

PROTOKOL Nr GKN-1.6630.3.2019.KC

Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Podstawa prawna art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
( tj. Dz.U.2017.2101, z p6Zn. zm.))

Przedmiotem narady, przeprowadzone] w

projektowanego uzbrojenia terenu :

spos6b tradyeyipry/mieszany® jest sytuowanie

SIEC WODOCIAGOWA i SIEC TELEKOMUNIKACYJNA
(zgodnie z zalgcznikiem graficznym)

Jednostka ewidencyjna: KORYCIN
Obreb: BIALYSTOCZEK
Lokalizacja: BIALYSTOCZEK - zgodnie z zatgcznikiem graficznym

Whnioskodawca: { #westor / Projektant ): Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

- ; Podpis
Nazwa reprezentowanego imie i nazwisko ; : )
Lp. podmiotu iy & Stanowisko uczestnika narady ﬁ;f:gimka
1 2 3 4 5
Starostwo Powiatowe i Krystyna
w Sokétce Czajkowska fer a i
1 Wydziat Geodezji, o Maria e f (_'z7
Katastru i Nieruchomosci Kochanowska
Starostwo Powiatowe
w Sokdtce onika ’(Oe
2. | Wydziat Ochrony Srodowiska : Q. \ L ke
i Architektury Cajemweke 2 ey @f& 5
. , éa’ LE DS
3. Powiatowy Zarzad Drog Krzysztof Szamreta / %
e — e !
o Jarostaw
Powiatowy Inspektor Jabloriski
4, | Nadzoru Budowlanego o i B
Szczubetek
PGE Dystrybucja S.A. o Pawet Siemion
5. | Oddziat Bialystok
o Marek Pacuk
a Mariusz Tanski _
5 | Orange Polska SA o Marek Bujto — Stanowisko
: o Jacek Zielifiski ' g R
o Andrzej Rybicki i .

-verte-




*

3

7. | Wajt Gminy Korycin

o Janusz Rak

o Stanistaw
Kopciewski

IdealL AN S.J. - .
8.. Piekarski Wysztygiel Marcin Piekarski
o Marcin Kowalski
9 Hawe Telekom Sp. z 0.0. w o Wiktor Herwich
" | rezstrukturyzacji o Marcin Kioczko
o Grzegorz Ostrowski
Urzad Marszatkowski

Wojewddztwa Podlaskiego E.Obert TW;;“;"‘ Stanowisko
10. | Departament Spoleczenstwa v\;if"w{“k elamly Brak uwag przestane poczta
5 jewodzkiej Sieci ;
Informacyjnego Szerckopasmowe elektroniczng
Wodociagi Podlaskie
11.
Sp. zo.0. ~ s
WNIOSKODAWCA
12.
13.
14,
15.
16.

Podmioty zawiadomione o naradzie, ktdrych przedstawiciele nie uczestniczyli w naradzie;

Nazwa reprezentowanego podmiotu

Nazwa reprezentowanego podmiotu
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Poclocap pr PoAledlect
Uwaga:

Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1589 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2017.2101, z p6in. zm.)

Kto: wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia
zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamio wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemieszczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzer zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli

triangulocyjnych — podlega karze grzywny.
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